Договор № _________

на оказание услуг по авторскому надзору

	г. Новороссийск 
	« ___ »  ____________   2015 г.


___________________,именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице, с одной стороны и именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1 По настоящему договору Подрядчик обязуется оказать услуги по авторскому надзору за строительством объекта: (далее – «Объект») в сроки, установленные Календарным планом, в соответствии со Статьей 7 Договора.

1.2 Передать оказанные услуги по авторскому надзору Заказчику в соответствии со статьей 8 Договора.
1.3 Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги по авторскому надзору.

1.4 К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

· Календарный план (Приложение № 1 к Договору);

· Соглашение о твердой договорной цене (Приложение № 2 к Договору);

· График оказания услуг по АН за строительством (Приложение № 3).
1.5 В Календарном плане Сторонами согласовываются сроки и стоимость оказания услуг по авторскому надзору.

1.6 В Соглашении о твердой договорной цене Сторонами согласовывается стоимость услуг по авторскому надзору.

1.7 В Графике оказания услуг по авторскому надзору за строительством Стороны согласовывают начало (день, месяц, год) и окончание (день, месяц, год) оказания услуг по авторскому надзору, количество специалистов Авторского надзора и дней их пребывания на  конкретном объекте строительства.

1.8 При оказании услуг по авторскому надзору Подрядчик руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, государственными нормами, правилами и стандартами.
1.9 Подрядчик заявляет и гарантирует, что он имеет все полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации для исполнения своих обязательств по Договору, свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданные саморегулируемой организацией, соответствующие лицензии, необходимый опыт оказания услуг по АН, опытный и квалифицированный персонал, который должным образом будет оказание услуг по авторскому надзору в соответствии с условиями, требуемое оборудование, технику, иные ресурсы, разрешения.

2. ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА АН. 

2.1 Общая стоимость работ по договору составляет рублей копеек, кроме того НДС рублей копеек
2.2 Всего по договору – рублей копеек. Все затраты Подрядчика по получению согласований, виз, допусков, лицензий и любых иных разрешений государственных органов и органов местного самоуправления, которые могут быть выданы на имя Подрядчика и которые необходимы ему для оказания услуг по АН, включены в стоимость оказания услуг по АН по Договору.

2.3 В случае необходимости привлечения Подрядчиком дополнительных технических средств и/или оборудования, все связанные с этим затраты Подрядчика осуществляются после согласования с Заказчиком дополнительно к стоимости АН с оформлением соответствующего Дополнительного соглашения.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ АН.

3.1 Оказание услуг по АН, предусмотренных настоящим Договором, должно быть начато и завершено Подрядчиком в сроки, установленные Календарным планом.

3.2 Никакие нарушения сроков и иные нарушения оказания услуг по АН не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока оказания услуг по АН.  

3.3 Подрядчик, не предупредивший Заказчика о невозможности своевременного оказания услуг по АН в установленный срок из-за обстоятельств, указанных в настоящей Статье, либо продолживший работу, не дожидаясь заключения соответствующего соглашения, устанавливающего новые сроки оказания услуг по АН, или письменного уведомления от Заказчика, не вправе при предъявлении к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3.4 Заказчик вправе на основании обращения Подрядчика пересмотреть сроки оказания услуг по АН по отдельным этапам (видам) без изменения срока завершения АН по Объекту по соответствующему Дополнительному соглашению. 

3.5 В случае возникновения необходимости выполнения дополнительных объемов АН Подрядчик приступает к их выполнению после подписания Заказчиком соответствующего Дополнительного соглашения. До подписания Дополнительного соглашения Сторонами Подрядчик вправе приступить к выполнению дополнительного объема АН только при условии получения от Заказчика письменного уведомления с подтверждением необходимости их производства и предварительным согласованием стоимости и сроков оказания услуг по АН. Приемка выполненного дополнительного объема АН производится после подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения.

4. ПРИНЯТИЕ ПОДРЯДЧИКОМ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА.

4.1 Подписанием настоящего Договора Подрядчик подтверждает, что:

· осуществляет оказание услуг по АН в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативной документацией, несет ответственность за их несоблюдение;

· полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с оказанием услуг по АН, и принимает на себя все расходы, риск и трудности оказания услуг по АН;

· изучил все материалы, необходимые для оказания услуг по АН, нормативную документацию и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество АН.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО АН.

5.1 В рамках Договора при оказании услуг по АН Подрядчик обязан:

5.1.1 Оказать услуги по АН согласно утвержденной в производство работ Рабочей документации, Графику оказания услуг по АН за строительством, требованиям Регламента организации АН и Статье 1 Договора.
5.1.2 Назначить приказом по организации Специалистов АН из числа работников, имеющих высшее профессиональное образование, опыт работы по специальности не менее трех лет, должность не ниже инженера 1 категории, прошедших проверку знаний по охране труда, пожарно-техническому минимуму и аттестацию по промышленной безопасности в соответствии с занимаемой должностью (Приложение № 4 к Договору), и выдать им доверенности, предоставляющие полномочия по ведению авторского надзора.
5.1.3 За 10 календарных дней до начала выполнения СМР направить Заказчику копию приказа о назначении руководителя и специалистов по ведению авторского надзора и копии доверенностей, предоставляющих специалистам АН полномочия по ведению авторского надзора.

5.1.4 Обеспечить прибытие Специалистов Авторского надзора на Объект в сроки, установленные Графиком оказания услуг по  АН.

5.1.5 Приступить к оказанию услуг по АН в сроки, указанные в Графике оказания услуг по АН и осуществлять его в период строительства Объекта.

5.1.6 По обращению Заказчика, до заключения Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения Подрядчик также должен приступить к оказанию услуг по  АН на основании предварительно согласованного Сторонами Графика оказания услуг по АН за строительством Объекта и расчета стоимости, а также полученного от Заказчика гарантийного письма о заключении Дополнительного соглашения и последующей оплате выполненных работ. В гарантийном письме указываются также сроки начала оказания услуг по  АН.

5.1.7 Давать письменные и устные разъяснения и консультации Заказчику и Подрядчику по СМР об исполнении Рабочей документации при производстве строительно-монтажных работ.

5.1.8 По письменному вызову Заказчика обеспечивать прибытие на Объект Специалистов и Руководителя  АН Подрядчика  и Субподрядчика (в случае его привлечения).

5.1.9 В течение всего периода осуществления АН вести 2 (Два) экземпляра журнала авторского надзора, один экземпляр которого находится у представителя Заказчика, второй - у представителя Подрядчика. Журнал авторского надзора оформляется согласно Регламенту организации АН по форме Приложения № 22.5 к Договору.
5.1.10 Представлять Заказчику каждый вторник (в письменном и в электронном виде) отчет «О ходе осуществления авторского надзора по состоянию на «_» ______» по форме, приведенной в Приложении № 6 к Договору. По письменному запросу Заказчика Подрядчик представляет ему любые иные затребованные данные, в том числе о наличии на Объекте технических и людских ресурсов и другие данные, имеющие отношение к выполняемым Подрядчиком работам (услугам).

5.1.11 Участвовать в работе рабочих и приемочных комиссий при подписании Актов приемки законченного строительства/капитального ремонта Объектов по формам КС-11, КС-14, Ф-36.

5.1.12 В течение 10 (Десяти) календарных дней после завершения строительства передать Заказчику один экземпляр журнала авторского надзора и отчет о результатах АН, оформленные согласно Регламенту организации АН.

5.1.13 Осуществлять замену Специалиста авторского надзора на объекте строительства по письменному мотивированному обращению Заказчика.

5.1.14 Перед началом осуществления Авторского надзора за строительством Объекта Подрядчик в обязательном порядке информирует Заказчика о направляемых специалистах и Руководителе АН на Объект производства работ с предоставлением копий приказов о назначении Специалистов по ведению АН, копии удостоверений по промышленной безопасности и аттестации, копий доверенностей на предоставление полномочий  по ведению авторского надзора.

5.2 Руководитель Авторского надзора обязан:
5.2.1 Обеспечить прибытие Специалистов авторского надзора на объект строительства в соответствии с графиком Авторского надзора.
5.2.2 Обеспечить оказание услуг по Авторскому надзору в объеме, установленном настоящим Договором и/или соответствующим  Дополнительным соглашением.
5.2.3 Оперативно и в установленные настоящим Договором и/или Дополнительным соглашением и Регламентом сроки принимать решения по внесению изменений в Рабочую документацию.
5.2.4 Выдавать задания Специалистам и координировать их работу по осуществлению Авторского надзора на Объекте.
5.3 Специалисты Авторского надзора обязаны:
5.3.1 Оказывать услуги по Авторскому надзору на объекте строительства в сроки, установленные Графиком авторского надзора.
5.3.2 Вести журнал авторского надзора в соответствии с Регламентом организации АН.
5.3.3 Проводить проверку соответствия строительных и монтажных работ проектным решениям, предусмотренным Проектной документацией.
5.3.4 Совместно с представителем Заказчика и представителем органа строительного контроля проводить выборочный контроль соблюдения технологии и качества производства строительно-монтажных работ с внесением соответствующей записи в журнал авторского надзора.
5.3.5 Принимать участие в освидетельствовании скрытых работ. При освидетельствовании скрытых работ Специалисты авторского надзора проверяют и подтверждают соответствие:
· выполненных работ  - принятым техническим решениям в Рабочей документации;
· наименования (вида) скрытых работ -  Рабочей документации;
· номеров и реквизитов чертежей, наименования и актуальность Рабочей документации, по которой выполнены работы – Рабочей документации;
· применения строительных материалов (изделий) – строительным материалам (изделиям), принятым в Рабочей документации;
· показателей качества строительных материалов - требованиям Рабочей документации (на основании сертификатов, паспортов и других документов, подтверждающие качество);
· сроков выполнения работ (при необходимости) – разделу ПОС Рабочей документации;
· наименования статей (пунктов) нормативно-технической документации - разделам Рабочей документации, в соответствии с которыми выполнены работы;
· наименования последующих видов работ, производство которых разрешается  - принятой последовательности выполнения работ в Рабочей документации;
· выполненных работ по рекультивации  - утвержденному проекту рекультивации (соответствие вносимых органических и минеральных удобрений, соответствие высеваемых трав, факт выполнения агротехнических мероприятий), при обязательном участии представителей Подрядчика по СМР, строительного контроля и Заказчика;
При строительстве объектов с периодическим присутствием представителей Авторского надзора, освидетельствование скрытых работ Специалистами Авторского надзора производится на основании письменного вызова Заказчика, при этом:

· скрытые работы предъявляются к освидетельствованию и подтверждению при непосредственном присутствии Специалистов Авторского надзора;
· приемке подлежат работы, которые визуально могут быть освидетельствованы и подтверждены Специалистами Авторского надзора.
5.3.6 Принимать участие в приемке ответственных конструкций .
При осуществлении Авторского надзора с периодическим присутствием приемка ответственных конструкций Специалистами авторского надзора производится на основании письменного вызова Заказчика.

Результаты освидетельствования отдельных конструкций оформляются актами освидетельствования ответственных конструкций.
5.3.7 Принимать участие в комиссионном (Заказчик, строительный контроль, Авторский надзор, Подрядчик по СМР) обследовании фактических инженерно-геологических условий участка строительства.
5.3.8 Принимать участие в комиссии (Заказчик, строительный контроль, Авторский надзор, Подрядчик по СМР) по установлению необходимости в выполнении дополнительных или исключаемых работ с последующим оформлением акта по форме Приложения № 11 к Договору.
5.3.9 Принимать участие в комиссии по установлению причин, приведших к низкому качеству СМР при выявлении строительных дефектов.
5.3.10 Осуществлять Авторский надзор за укрупненной сборкой строительных конструкций на площадке строительства с внесением в журнал авторского надзора соответствующей записи.
5.3.11 Заносить в журнал авторского надзора замечания о выявленных при строительстве отклонениях от Проектной и нормативной документации, и устанавливать сроки устранения нарушений.
5.3.12 Требовать от Подрядчика по СМР устранения замечаний в соответствии с записью в журнале авторского надзора, контролировать сроки и качество исполнения указаний, внесенных в журнал авторского надзора.
5.3.13 Извещать в письменной форме Заказчика и Подрядчика по СМР о случаях несвоевременного или некачественного выполнения указаний по устранению выявленных нарушений Рабочей документации и требований нормативных документов для принятия ими оперативных мер по их  устранению.
5.3.14 При установлении факта выполнения отдельных видов строительно-монтажных работ с отступлениями от Проектной документации, с нарушениями технических условий и правил производства работ и при  неудовлетворительном качестве работ приостанавливать производство этих работ путем внесения в журнал авторского надзора соответствующей записи о необходимости приостановки работ и письменного уведомления Заказчика и представителей строительного контроля.
5.3.15 Принимать участие в комиссионной проверке знаний Рабочей документации при проведении процедуры допуска представителей строительного контроля к выполнению работ на Объектах строительства, а также в комиссионной проверке знаний Проектной документации руководителем службы контроля качества Подрядчика по СМР.
5.3.16 Вносить предложения Заказчику в случаях неисполнения Подрядчиком по СМР указаний Авторского надзора:
· об отстранении производителя работ, бригады и (или) представителя строительного контроля, допустивших выполнение работ с нарушениями  требований нормативно-технической документации и отклонениями от Рабочей документации;
· о применении мер воздействия в отношении Подрядчика по СМР в случае выявления Специалистами авторского надзора нарушений требований Рабочей и нормативно-технической документации при производстве работ.
5.3.17 Принимать участие в оформлении протоколов и актов испытаний, акта приемки  законченного строительством Объекта в рамках деятельности рабочих и приемочных комиссий.
5.3.18 Осуществлять контроль сроков исполнения решений по внесению изменений в Рабочую документацию со стороны Подрядчика.
5.3.19 Предоставлять по запросу Заказчика:
· Реестр изменений Рабочей документации, выполненных  Специалистами  АН на объектах без увеличения сметной стоимости (Приложение № 7 к Договору);
· Реестр изменений Рабочей документации, выполненных Подрядчиком, прошедших экспертизу, утвержденных Заказчиком в производство работ (предоставляется Подрядчиком Руководителю АН и Заказчику).
5.3.20 Не реже 1 (Одного) раза в месяц совместно с Заказчиком проверять у Подрядчика по СМР комплектность и актуальность имеющейся Рабочей документации на Объекте строительства с составлением соответствующего акта, оформляемого по форме Приложения № 8 к Договору.
5.3.21 Своевременно получать свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выдаваемые саморегулируемой организацией, лицензии  и иные разрешительные документы, требуемые законодательством Российской Федерации для оказания услуг по АН.

5.3.22 Подрядчик обязан обеспечить при оказании услуг по АН соблюдение его работниками и работниками привлеченных им третьих лицам требований охраны труда, техники безопасности, пожарной и промышленной безопасности, требований по охране окружающей среды.
5.3.23 Обеспечить при оказании услуг по АН на Объекте соблюдение его работниками и работниками привлеченных третьих лиц правил общественного порядка и недопущение случаев распития спиртных напитков, а также употребления наркотических и психотропных средств.
5.3.24 Обеспечить соответствие применяемой техники и оборудования требованиям безопасности, охраны здоровья и окружающей среды, надлежащую и своевременную подготовку своих работников и работников третьих лиц по вопросам охраны труда, соблюдения техники безопасности и требований охраны окружающей среды.
5.3.25 Соблюдать правила использования лесов, требования санитарной и пожарной безопасности в лесах, не допускать незаконной рубки и повреждения лесных насаждений, не нарушать условия договоров аренды лесных участков, на основании которых лесные участки предоставляются Заказчику для проведения работ, лесных деклараций и проектов освоения лесов.
5.3.26 Незамедлительно письменно в день обнаружения информировать Заказчика обо всех происшествиях и нарушениях техники безопасности, связанных с применяемой техникой и оборудованием, здоровьем работников или окружающей средой, независимо от того, наступили ли какие-либо неблагоприятные последствия, а также проводить за свой счет расследование данных случаев в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а если они не установлены – в разумные сроки, и о результатах расследования сообщать Заказчику в отчете в течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения расследования.
5.3.27 Направить Заказчику счет-фактуру, в том числе по факсу и электронной почте последнего, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг (Приложение № 9 к Договору). Счет-фактура должен быть составлен по форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.
5.3.28 Не вступать в переписку с подрядными строительными организациями, в том числе в копиях обращений.
5.3.29 Не пользоваться при оказании услуг по АН Рабочей документацией и ее изменениями, не прошедшими Внутреннюю экспертизу Заказчика и не утвержденными Заказчиком в производство работ, а также не передавать указанную документацию третьим лицам.
5.3.30 В рамках настоящего Договора оказании услуг по АН Подрядчик вправе:

· По согласованию с Заказчиком привлечь к оказанию услуг по АН третьих лиц, принимавших участие в проектировании Объекта;

· Иметь доступ на объект выполнения строительно-монтажных работ с целью оказания услуг по АН;

· В случае обнаружения дефектов в процессе эксплуатации Объекта, присутствовать при проведении экспертизы по выявлению причин, повлекших за собой возникновение дефектов;

· Подрядчик осуществляет иные права и исполняет иные обязанности, вытекающие из законодательства Российской Федерации, Договора.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО АН.

6.1 В рамках Договора при оказании услуг по АН Заказчик обязан:

6.1.1 Представить Подрядчику на подписание оформленные со своей стороны Дополнительные соглашения (с приложениями) к настоящему Договору на оказание услуг по АН по соответствующему Объекту по факсу и почте либо нарочным.
6.1.2 Обеспечивать Представителей Подрядчика для работы служебным помещением.
6.1.3 Оперативно принимать решения по внесению изменений в Результаты ПИР.
6.1.4 Принять оказанные услуги по АН в порядке, предусмотренном Договором.
6.1.5 Направлять копию подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки работ/оказанных услуг по факсу и электронной почте Подрядчику не позднее дня его подписания.
6.1.6 Оплатить выполненные/оказанные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы/услуги в соответствии с условиями Договора и соответствующего Дополнительного соглашения к Договору.
6.1.7 Обеспечить допуск на объект выполнения строительно-монтажных работ работников Подрядчика и привлеченных им третьих лиц для оказания услуг по АН на основании письменного запроса Подрядчика.
6.2 В рамках Договора при оказании услуг по АН Заказчик вправе:

6.2.1  В любое время приостановить или прекратить исполнение Договора и/или соответствующего Дополнительного соглашения на оказание услуг по АН.
6.2.2 В любое время проверять соблюдение Подрядчиком требований, указанных в пунктах 5.3.21 – 5.3.26 Договора.
6.2.3 Осуществлять контроль за ходом осуществления АН на Объекте.
6.2.4 По письменному мотивированному обращению требовать от Подрядчика замены Специалиста авторского надзора на объекте строительства.
6.2.5 Совместно с представителями Подрядчика проводить проверку знаний у Специалистов авторского надзора требований Регламентов и Рабочей документации.
6.2.6 Требовать от Подрядчика устранения недостатков в отчетных материалах АН (журнал авторского надзора, отчет о выполнении) в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления об этом, если иной срок не согласован дополнительно Сторонами, направив ему об этом письменное уведомление.
6.2.7 Заказчик осуществляет иные права и исполняет иные обязанности, вытекающие из законодательства Российской Федерации, Договора.
7. ПОРЯДОК оказания услуг по авторскому надзору.
7.1 Авторский надзор осуществляется Подрядчиком согласно утвержденной в производство работ Рабочей документации, Графику оказания услуг по АН за строительством, требованиями Регламента организации АН.

7.2 Подрядчик, не позднее 10 (Десяти) календарных дней до начала оказания услуг по АН по Объекту, передает Заказчику приказ о назначении руководителя и специалистов, ответственных за ведение авторского надзора, график выполнения авторского надзора и журнал авторского надзора (прошнурованный и скрепленный печатью, в двух экземплярах).
7.3 Подрядчик обеспечивает прибытие Специалистов авторского надзора на Объект строительства и приступает к оказанию услуг  по АН, в соответствии с Графиком оказания услуг по АН прилагаемому к Договору.
Специалисты Подрядчика, осуществляющие АН, при себе должны иметь:

· приказ Подрядчика о назначении Специалистов по ведению Авторского надзора;

· удостоверение специалиста Проектной организации;

· удостоверение (протокол) об аттестации Специалиста на предмет знания нормативной документации;

· протокол проверки знаний Рабочей документации по Объекту строительства по форме, установленной Регламентом организации АН;

· удостоверение об аттестации в области промышленной безопасности, выданное органами Ростехнадзора;

· удостоверение о проверки знаний требований охраны труда.

7.4 При необходимости вызова представителя Подрядчика во внеочередном порядке вызов осуществляется по письменному запросу Заказчика (по форме Приложения №10 к Договору).
В запросе указывается цель вызова специалиста, дата, срок нахождения на объекте. Подрядчик обязан направить своего представителя в указанные сроки.
7.5 Отзыв (замена) Специалиста и Руководителя Авторского надзора с Объекта строительства производится решением Подрядчика, по письменному мотивированному обращению Заказчика.
Письменное мотивированное обращение Заказчика об отзыве (замене) Специалиста АН направляется Подрядчику не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты предполагаемого отзыва.

7.6 Письменные обращения Заказчика, направляемые на рассмотрение Специалистам Авторского надзора, классифицируются по трем уровням ответственности и срокам принятия решений по внесению изменений в Рабочую документацию в ходе осуществления Авторского надзора (в соответствии с Регламентом организации  АН).
Предложения оформляются Подрядчиком в письменной форме и передаются представителю Заказчика.
7.7 Вопросы 1-го уровня ответственности представители АН обязаны рассмотреть и направить письменное решение представителю Заказчика на Объекте.
Письменное решение АН об изменении Рабочей документации должно содержать основание для внесения изменения (дата, номер письма Заказчика), обозначение тома Рабочей документации, а также следующие рекомендуемые  варианты формулировок:

· «согласовано (без увеличения сметной стоимости строительства)»;
· «не согласовано в связи с тем (так как)…»;
· «принятие решения не входит в полномочия специалистов АН на объекте, требует рассмотрения Проектной организацией».
Запрещается применять произвольные словообразования: «технически возможно», «приемлемо», «целесообразно», «принято к рассмотрению», «считает возможным» и т.п.
Письменные решения АН оформляются письмом Подрядчика по форме Приложения № 11 к Договору, записью в журнале АН, подписью и штампом Специалиста АН на листе с техническим решением.

Специалисты АН обязаны сопоставлять характеристики предлагаемого технического решения с характеристиками проектного решения, требованиями НТД.

7.8 Вопросы 2-го, 3-го уровня ответственности Специалисты АН обязаны рассмотреть и уведомить Заказчика о необходимости письменного обращения к Подрядчику для их решения в установленные сроки на уровне проектной организации Подрядчика.

7.9 При оказании услуг АН Руководители и Специалисты Авторского надзора:

7.9.1 Разрабатывают на местах эскизные чертежи и дают письменные разъяснения по их применению с целью уточнения и дополнения рабочей документации, в случаях, когда детальность описания в Рабочей документации недостаточна для выполнения СМР.
7.9.2  Уточняют инженерно-геологические условия, оформленные актом комиссионного (Заказчик, строительный контроль, Авторский надзор, Подрядчик по СМР) обследования фактических инженерно-геологических условий участка строительства.

7.9.3 Согласовывают без увеличения сметной стоимости замену равнозначных (однотипных) общестроительных материалов, не приводящих к изменению основных конструктивных решений, технические решения, уже имевших место и ранее принятых в установленном порядке на других (аналогичных) участках объекта.

7.9.4  Согласовывают технологии и методы производства работ при условии, что данное уточнение не противоречит требованиям НТД, не ведет к изменению основных конструктивных решений, технических и эксплуатационных характеристик объекта и не требует корректировки Рабочей документации.

7.10 Принятие решений по п.7.9.3 производится Авторским надзором по  согласованию с главным инженером проекта Подрядчика с внесением соответствующей записи в журнал авторского надзора.
7.11 Уточненная на местах Рабочая документация передается Заказчику и отправляется Подрядчику для внесения изменений в основной комплект Рабочей документации и дальнейшей передачи Заказчику.
7.12 Изменения, внесенные в Рабочую документацию, представитель Авторского надзора закрепляет подписью и штампом с наименованием организации, словами «авторский надзор», указанием даты. Применение штампа «авторский надзор» в иных случаях не допускается.
7.13 Срок внесения изменений в Рабочую документацию по уточнениям Авторского надзора должен составлять не более 5 (Пяти) рабочих дней.
7.14 Все изменения Рабочей документации, вносимые Проектной организацией в процессе выполнения Авторского надзора на объекте строительства, оформляются реестром в соответствии с Приложением 10 Договора.
7.15 Реестры изменений Рабочей документации, оформляемые Подрядчиком, должны состоять из следующих частей:
· реестр изменений Рабочей документации, выпол​ненных представителями АН на объектах без увеличения сметной стоимости;
· реестр изменений Рабочей документации, выполненных Подрядчиком, прошедших Экспертизу и утвержденных Заказчиком в произ​водство работ.
7.16 Реестр изменений Рабочей документации, выполненных в процессе осуществления Авторского надзора подлежит ежедневной актуализации и должен постоянно находиться на Объекте строительства. Подрядчик обязан предоставлять по письменному запросу Заказчика реестр изменений Рабочей документации.
7.17 Изменением Рабочей документации, ранее переданной Заказчику, является любое исправление, исключение или добавление в нее каких-либо данных без изменения обозначения этого документа. Любое изменение в Рабочей документации, вызывающее какие-либо изменения в других комплектах Рабочей документации, должно одновременно сопровождаться внесением соответствующих изменений во все взаимосвязанные документы.
7.18 При обнаружении в ходе строительства неучтенных в Рабочей документации работ, Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней после обращения Подрядчика по СМР, назначает комиссию по установлению необходимости в выполнении дополнительных или исключаемых работ в составе представителей Заказчика, Авторского надзора, строительного контроля, Подрядчика по СМР:
7.18.1. Комиссия в течение 3 (Трех) рабочих дней устанавливает необходимость в выполнении дополнительных или исключаемых работ и оформляет соответствующий акт по форме Заказчика.
7.18.2  Изменения в Рабочую документацию вносятся в порядке, определенном пунктами 7.18.4 – 7.18.6 Договора. 
7.18.3  Специалисты АН не имеют права на внесение в Рабочую документацию изменений, затрагивающих характеристики надежности и безопасности объ​екта капитального строительства и (или) его частей. Такие измене​ния выполняются Подрядчиком (Субподрядчиком, в случае привлечения), разработавшего Проектную и Рабочую документации.
7.18.4 При обнаружении в ходе АН недостатков в Проектной документации и необходимости внесения в нее корректировок (изменений, дополнений, уточнений, пр.) Исполнитель письменно уведомляет об этом Заказчика. Уведомление производится не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня обнаружения недостатков.
7.18.5  Заказчик после получения уведомления, в случае необходимости, приостанавливает оказание услуг Исполнителем и в установленном порядке оформляет разрешение на внесение корректировок в Проектную документацию в течение 2 (Двух) календарных дней передает данное разрешение Исполнителю.
7.18.6  Исполнитель выполняет необходимые корректировки и не позднее 10 (Десяти) рабочих дней передает измененную Проектную документацию Заказчику для внесения изменений в ее контрольный (архивный) экземпляр.
8. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ ПО АВТОРСКОМУ НАДЗОРУ.
8.1 Подрядчик в срок до 03 числа месяца, следующего за месяцем окончания АН по этапу Договора, направляет Заказчику отчет о результатах АН. С отчетом Подрядчик направляет следующие документы.

· утвержденный график оказания услуг по авторскому надзору на объекте строительства;

· приказ о назначении специалистов по ведению авторского надзора, протокол аттестации специалистов авторского надзора;

· реестр изменений и внесенных корректировок в Рабочую документацию, выполненных в процессе осуществления авторского надзора по форме приложения № 7 к Договору;

· копию журнала авторского надзора за строительством, заверенную специалистом авторского надзора;

· 2 (Два) экземпляра подписанного Подрядчиком акта сдачи-приемки услуг;
· счет-фактуру;
· табель учета рабочего времени специалистов АН, согласованный с Заказчиком по фактическому пребыванию специалистов АН на закрепленных объектах, на основании оформленных отчетных материалов в виде копий из журнала авторского надзора.

8.2 Заказчик в течение 1 (Одного) рабочего дня рассматривает представленные Подрядчиком материалы и, в случае отсутствия замечаний, подписывает и направляет ему акт сдачи-приемки оказанных услуг.
8.3 В случае обнаружения недостатков в представленных Подрядчиком материалах Заказчик направляет ему письменный мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг с перечнем замечаний.
8.4 Подрядчик обязан устранить замечания Заказчика в течение  5 (Пяти) рабочих дней и повторно направить откорректированные материалы Заказчику.
8.5 После получения от Подрядчика откорректированных материалов Заказчик проводит приемку оказанных услуг в порядке, предусмотренном п. 8.2 и  п. 8.3 Договора.
8.6 Подрядчик в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после завершения строительно-монтажных работ по Объекту строительства передает Заказчику сопроводительным письмом журнал авторского надзора и Реестр изменений и внесенных корректировок в РД, выполненных в процессе осуществления авторского надзора, оформленные согласно Регламенту организации АН.
9. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
9.1 Оплата за оказанные Подрядчиком и принятые Заказчиком услуги по АН производится Заказчиком на основании счета Подрядчика в течение 40 (Сорока) банковских дней, следующих за датой подписания Сторонами акта сдачи-приемки услуг при условии получения Заказчиком от Подрядчика оригинала надлежаще оформленного счета-фактуры на оказанные услуги по АН (если в соответствии с законодательством Российской Федерации на Подрядчика возложена обязанность выставления счетов-фактур).

9.2 В счете на оплату выполненных работ/оказанных услуг Подрядчик указывает стоимость выполненных работ/оказанных услуг за выполненные работы/оказанные услуги.
9.3 Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Стороны, осуществляющей платеж. При этом расходы, связанные с платежами, несет Сторона, их осуществляющая.
Заказчик в платежном документе  указывает точные реквизиты счета Подрядчика.

9.4 Подрядчик обязан ежегодно до окончания срока действия Дополнительного соглашения/Договора оформлять и направлять в адрес Заказчика (одновременно с первичными документами) акты сверки расчетов по Дополнительному соглашению/Договору по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 октября,  31 декабря – не позднее 05 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного периода.

Акт сверки по завершению выполнения работ/оказания услуг Подрядчиком и осуществления платежей Заказчиком направляется Подрядчиком Заказчику в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента исполнения указанных обязательств по Дополнительному соглашению/ Договору.

При этом соответствующие акты сверки составляются с отдельным указанием задолженности Подрядчика по полученным, но не засчитанным в счет выполненных работ/оказанных услуг авансам, а также с отдельным указанием задолженности Заказчика за выполненные работы/оказанные услуги.

В течение 10 (Десяти) банковских дней с даты получения акта сверки Заказчик обязан  подписать акты сверки, скрепить печатью и направить Подрядчику.

10. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.
10.1 Подрядчик в счет стоимости работ (услуг) по Договору и/или Дополнительному соглашению к Договору вправе привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц. При этом передача функций по осуществлению АН организациям и физическим лицам, не принимавшим участие в проектировании соответствующего Объекта, не допускается.
10.2 Подрядчик привлекает только тех третьих лиц, которые имеют квалифицированный и компетентный персонал с опытом выполнения работ и технического обслуживания опасных производственных объектов, с письменного согласования Заказчика, и включенных в список Субподрядчиков (Приложение № 12 к Договору).
10.2.1 При привлечении третьих лиц к работам, для выполнения которых требуется лицензия или свидетельство о допуске, выдаваемое саморегулируемой организацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством,  допуск третьих лиц к выполнению таких работ осуществляется только при наличии соответствующей лицензии или свидетельства о допуске. Подрядчик обязан предоставить Заказчику (для согласования привлечения третьего лица) документ, подтверждающий наличие лицензии или свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией.
10.3 Если привлеченное третье лицо не способно выполнять работы (оказать услуги) в соответствии с требованиями Договора либо не соблюдает их, Подрядчик обязан по требованию Заказчика заменить такое лицо, а также не привлекать его в будущем к выполнению работ (услуг) на Объектах Заказчика.
10.4 Подрядчик  отвечает перед Заказчиком за качество и сроки выполнения ПИР и АН привлеченными им третьими лицами.
10.5 При оказании услуг по АН третьи лица, привлекаемые Подрядчиком, руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации, государственными нормами, правилами и стандартами.
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, О КОТОРЫХ ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН ПРЕДУПРЕДИТЬ ЗАКАЗЧИК

11.1 В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) предоставлять Заказчику сведения об указанных изменениях в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты таких изменений путем направления официального письменного уведомления на почтовый адрес Заказчика.

12 . ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

12.2 В случае нарушения Подрядчиком установленных Календарным планом сроков начала и окончания оказания услуг по АН Заказчик вправе потребовать от него уплаты пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости услуг по АН за каждый день просрочки.

12.3 В случае если Подрядчик своевременно, в соответствии с п. 8.1 Договора, не представляет Отчет о результатах по АН, Заказчик вправе потребовать от него уплаты пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости услуг по АН за каждый день просрочки.

12.4 В случае нарушения Подрядчиком срока, предусмотренного п. 8.4 Договора, Заказчик вправе предъявить ему требование об уплате пени в размере 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от стоимости услуг по АН за каждый день просрочки.

12.5 В случае нарушения Подрядчиком требований п.5.3.29 Договора, Заказчик вправе предъявить ему требование об уплате штрафа в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей за каждый факт нарушения.

12.6 В случае несоответствия результатов АН требованиям нормативных документов, указанных в п. 1.8 Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 20% (Двадцать процентов) от стоимости услуг по АН.

12.7 В случае нарушения Подрядчиком предусмотренных Договором сроков предоставления надлежаще оформленного оригинала счета, счета-фактуры, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате пени из расчета 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы, указанной в соответствующем счете, счете-фактуре, за каждый день просрочки.

12.8 Стороны договорились, что Сторона, получившая конфиденциальную информацию и разгласившая ее в нарушение условий Договора, обязана  уплатить другой стороне штраф в размере 20% (Двадцать процентов) от общей стоимости услуг АН. При этом, взыскание штрафа не освобождает виновную Сторону от возмещения реального ущерба и упущенной выгоды, возникших в результате неправомерного разглашения у другой Стороны.

12.9 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.
13 РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
13.1 Стороны пришли к соглашению, что исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при исполнении Договора, принадлежат Заказчику.

13.2 Подрядчик использует результаты интеллектуальной деятельности, созданные при исполнении Договора, только для выполнения обязательств по Договору и не вправе использовать их в других целях, в том числе передавать третьим лицам без согласия Заказчика и заключения соответствующего лицензионного договора. 

13.3 Подрядчик несет ответственность и возмещает в полном объеме убытки Заказчика в связи со всеми действиями, претензиями, требованиями, потерями, убытками, затратами, расходами (включая юридические расходы) и обязательствами, возникающими в результате нарушения интеллектуальных прав третьих лиц при оказании услуг по Договору Подрядчиком.
13.4 Подрядчик при исполнении Договора обязуется включать в договоры с привлекаемыми для оказания услуг по АН организациями обязательство возмещать Подрядчику все расходы по претензиям о нарушениях интеллектуальных прав третьих лиц, возникшим в связи с поставками документации, материалов, оборудования, услуг, работ Подрядчику.
14 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
14.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору (Дополнительному соглашению), если оно явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения Договора (Дополнительного соглашения) в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

14.2 О наступлении обстоятельств, указанных в п. 14.1 Договора, Стороны обязаны незамедлительно (но не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы) письменно известить друг друга. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств непреодолимой силы и ссылки на официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, а также оценку влияния указанных обстоятельств на исполнение Договора (Дополнительного соглашения). Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом Российской Федерации.

14.3 Если Сторона не известит или несвоевременно известит другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, то такая Сторона обязана возместить другой Стороне понесенные в связи с этим убытки.

14.4 В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 14.1 Договора, срок выполнения Стороной обязательств по Договору (Дополнительному соглашению) по соглашению Сторон продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, либо Договор (Дополнительное соглашение) подлежит прекращению.
15 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
15.1 Все споры между Сторонами, возникающие из Договора (Дополнительного соглашения к Договору) или в связи с ним, регулируются в претензионном порядке. При этом претензия рассматривается и ответ на нее направляется предъявившей ее Стороне в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента ее поступления. 

15.2 Все споры, вытекающие из условий настоящего Договора, при невозможности их урегулирования в претензионном или ином досудебном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.
16 РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

16.1 Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора (Дополнительного соглашения) без возмещения Подрядчику каких-либо убытков в случаях, если Подрядчик:

16.1.1 Более 5 (Пяти) рабочих дней по своей вине не приступает к оказанию услуг АН в сроки, предусмотренные Календарным планом.

16.1.2 Оказывает услуги АН настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным
16.1.3 Не устранил обоснованные замечания Заказчика к услугам по АН в сроки, предусмотренные в пункте 8.4 Договора.

16.1.4 Допустил отступления от условий Договора, которые являются существенными и неустранимыми, либо оказал услуги по  АН с недостатками, которые делают результат услуг по АН непригодным для использования.

16.1.5 Лишился свидетельства о допуске к определенным видам работ, выдаваемого саморегулируемой организацией, необходимых лицензий и разрешений. 

16.1.6 В разумный срок с момента получения письменного уведомления Заказчика, но в любом случае не позднее 30 (Тридцати) календарных дней, не устранил нарушения условий Договора, за исключением замечаний, установленных п. 16.1.3. Договора

16.1.7 Не обеспечил соблюдение своими работниками и работниками привлеченных им третьих лиц техники безопасности и безопасных методов производства работ (услуг), если такие нарушения имели место неоднократно.

16.1.8 В течение действия Договора допустил два и более невыполнения (нарушения) любого обязательства, заверений и гарантий  по Договору

16.1.9 В случае непредставления (ненадлежащего представления) Подрядчиком информации с соответствующими подтверждающими документами в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 19.5. Договора.
16.2 В случае одностороннего отказа от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным в подпунктах 16.1.1, 16.1.2, 16.1.3 Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков. 

16.3 Односторонний отказ от исполнения Договора, в случаях, установленных в пункте 16.1. Договора, осуществляется Заказчиком путем направления Подрядчику письменного уведомления не менее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты прекращения Договора, указанной в уведомлении.

16.4 Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в части оказания услуг по АН, письменно уведомив об этом Подрядчика не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты прекращения Договора, указанной в уведомлении.

16.5 Подрядчик обязан с момента получения уведомления Заказчика о дате прекращения Договора прекратить выполнение работ и в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика о дате прекращения Договора предоставить Заказчику единым пакетом следующие документы:

16.5.1 При осуществлении АН:

· 2 экземпляра акта сдачи-приемки услуг и акта сверки взаиморасчетов;

· журнал авторского надзора;

· отчет о результатах оказания услуг АН.

16.6 Заказчик обязан в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента получения рассмотреть представленные Подрядчиком документы (п. 16.5.1 Договора) и направить Подрядчику по одному подписанному экземпляру акта сдачи-приемки работ (услуг), акта сверки взаиморасчетов по Договору, технического акта либо, при наличии недостатков в представленных документах, мотивированный отказ от приемки работ (услуг).

После устранения Подрядчиком недостатков в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней, приемка работ (услуг) осуществляется Заказчиком в том же порядке. 

16.7 Оплата работ (услуг), выполненных Подрядчиком на дату прекращения  Договора, производится Заказчиком на основании счета Подрядчика, не позднее 40 (Сорока) банковских дней после подписания Сторонами актов сдачи-приемки работ (услуг) и сверки взаиморасчетов, при условии получения от Подрядчика оригинала надлежаще оформленного счета-фактуры.
16.8 Заказчик, отказавшийся от исполнения Договора вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, вправе привлечь для завершения работ другое лицо. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков.
16.9 Договор (Дополнительное соглашение) может быть расторгнут (о) по письменному соглашению Сторон, с соблюдением условий, предусмотренных пунктами 16.5 – 16.7 Договора. 
17 УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

17.1 Условия Договора и Дополнительных соглашений, являются конфиденциальными, и Стороны обязуются не разглашать их условия как в течение всего срока действия Договора, так и в течение 2 (Двух) лет после их прекращения, за исключением разглашения их условий по обоснованным и законным требованиям органов и лиц, указанных в пункте 17.5 Договора. 

17.2 Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются также все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения Договора (Дополнительных соглашений) сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известными без участия Сторон от других лиц.

Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора.

17.3 Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их   работники, правопреемники без предварительного согласования другой Стороны не информировали других лиц о деталях Договора (Дополнительных соглашений), а также о сведениях и информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения Договора (Дополнительных соглашений), о чем заключают Соглашение о неразглашении информации по форме Приложения № 13 к Договору.

17.4 Подрядчик обязан обеспечить соблюдение привлеченными им третьими лицами условий конфиденциальности, определенных в настоящей Статье и заключенном Сторонами Соглашении о неразглашении информации. Подрядчик обязуется в случае привлечения третьих лиц заключить с ними аналогичное соглашение.

17.5 Не считается разглашением условий Договора сообщение части их условий субподрядчикам, налоговым органам, органам архитектурно-строительного надзора, а также иным органам, обязанность предоставления информации которым предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
18 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

18.1 Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 24.11.2015, а в части исполнения обязательств по договору до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

Дополнительные соглашения к Договору вступают в силу с момента их подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, если Дополнительным соглашением не предусмотрено иное.

18.2 Договор и Дополнительные соглашения могут быть изменены или дополнены по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме, подписанному уполномоченными представителями Сторон и скрепленному печатями Сторон.

19 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

19.1 Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору или Дополнительному соглашению другим лицам без письменного согласия другой Стороны.

19.2 Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами в письменной форме. 

Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они переданы с использованием средств связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору, при условии обязательного направления оригиналов документов в установленные Договором сроки, заказным письмом или нарочным, с получением под расписку соответствующими работниками, по месту нахождения или почтовым адресам Сторон, в случае их несовпадения. 
19.3 В случае изменения места нахождения, платежных и иных реквизитов, предусмотренных Договором, Сторона, осуществившая изменения, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты смены реквизитов обязана уведомить другую Сторону в порядке, предусмотренном п. 19.2 Договора, при этом данное уведомление будет являться неотъемлемой частью Договора. Отсутствие такого уведомления либо несвоевременное его направление лишает Сторону, несвоевременно направившую надлежащее уведомление, права ссылаться на выполнение другой Стороной обязательств по неверным реквизитам.
19.4 Подрядчиком предоставлена Заказчику информация по форме Приложения № 14 к Договору (образец заполнения размещен в сети Интернет по адресу:  http://www.transneft.ru/customers/237/ о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика, с приложением документов, подтверждающих данную информацию. Изменения в представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов Подрядчика, с приложением подтверждающих документов Подрядчик обязуется представлять Заказчику по форме Приложения № 14 к Договору не позднее 3 дней с момента, когда произошли данные изменения, либо с момента заключения Договора, если изменения в ней произошли до заключения Договора. 

Если какие-либо поля формы Приложения № 14 к Договору (кроме поля: «Номер и дата заключения договора») не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.

Если указанные информация и документы не были надлежащим образом представлены Заказчику, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора без возмещения Подрядчику убытков, заявив о таком отказе за 10 календарных дней, по истечении которых договор считается расторгнутым. При этом, все исполненное по Договору, а если это невозможно - стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное Договором встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения Договора.

Подрядчик согласен на раскрытие Заказчиком предоставленной Подрядчиком информации по форме Приложения № 14 к Договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления Заказчику, в органы государственной власти и предоставляет Заказчику право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам. Подрядчик, предоставляя Заказчику информацию по форме Приложения № 14 к Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Подрядчик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Подрядчиком получены (будут получены). 

19.5 Условия, изложенные в п.19.4 являются существенными.
19.6 Подрядчик обязуется получить допуск к производству работ с выдачей Заказчиком актов допуска подрядной организации к производству работ по форме Приложения № 14 к Договору.
19.7 Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

19.8 Договор на _42_ листах (с учетом приложений), по одному экземпляру для каждой Стороны.

20 ГАРАНТИЙНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
20.1 Гарантии качества распространяются на все услуги по АН, выполненные  Подрядчиком  по Договору  и  Дополнительным соглашениям к  нему. 
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее оказание услуг по АН, включая недостатки, обнаруженные Заказчиком впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе оказанных услуг по АН. 

20.2 При обнаружении недостатков в оказанных услугах АН Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные убытки. 

В состав возмещаемых Подрядчиком убытков входят непредвиденные затраты, понесенные Заказчиком в ходе строительства (любая сумма, уплаченная Заказчиком в ходе выполнения строительно-монтажных работ на Объекте Подрядчику по строительству вследствие недостатков в услугах по АН.

20.3 Заказчик вправе привлечь для устранения выявленных в результатах работ/услуг Подрядчика недостатков третьих лиц, с последующим перепредъявлением понесенных затрат Подрядчику.
21 МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
21.1 При исполнении своих обязательств по Договору  Стороны обязуются не осуществлять действия, нарушающие требования международного и российского антикоррупционного законодательства.

21.2 Стороны отказываются от стимулирования (предоставления денежного вознаграждения, подарков, услуг, оплаты развлечений и отдыха и любых других выгод) работников другой Стороны, способных повлиять на беспристрастность и независимость действий или решений Сторон при исполнении обязательств по Договору.

21.3 В случае возникновения у Стороны достаточных оснований предполагать нарушение при исполнении обязательств по настоящему Договору требований международного и российского антикоррупционного законодательства эта Сторона обязуется уведомить о таких нарушениях другую Сторону путем направления ей письменного уведомления с приложением подтверждающих эти нарушения материалов. Сторона, получившая указанное в настоящем пункте уведомление, вправе дополнительно запросить все необходимые сведения для проверки полученной информации, а другая Сторона обязана представить их, принимая во внимание соблюдение конфиденциальности, в течение трех рабочих дней с момента получения такого уведомления.

21.4 Стороны обязуются оказывать друг другу взаимное содействие в целях исключения коррупционных действий при исполнении обязательств по Договору. Стороны гарантируют осуществление (с соблюдением условий конфиденциальности) надлежащего разбирательства по предоставленной в рамках исполнения настоящего Договора информации о коррупционных действиях. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о фактах неисполнения мер по противодействию коррупции.
22 ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

22.1 Календарный план (типовая форма) -  Приложение № 1.

22.2 Соглашение о твердой договорной цене (типовая форма) - Приложение № 2.
22.3 График оказания услуг по АН за строительством (типовая форма) - 
Приложение № 3.
22.4 Типовая форма приказа о назначении руководителя и специалистов по ведению авторского надзора и сведений о специалистах авторского надзора - Приложение № 4.
22.5 Типовые формы Журнала авторского надзора - Приложение № 5.

22.6 Отчет «О ходе осуществления авторского надзора по состоянию на ______» (типовая форма) -   Приложение № 6.
22.7 Реестр изменений Рабочей документации, выполненных в процессе авторского надзора (типовая форма)  - Приложение № 7.
22.8 Акт по результатам проверки рабочей документации (типовая форма) - 
Приложение № 8.
22.9 Типовая форма акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) – Приложение № 9.

22.10 Типовая форма Запроса представителя проектной организации на объект во внеочередном порядке - Приложение № 10.
22.11 Типовая форма Ответа проектной организации о согласовании/не согласовании предложений Заказчика по проектным решениям - Приложение № 11.
22.12 Список субподрядчиков  (типовая форма) - Приложение № 12.

22.13 Соглашение о неразглашении информации (типовая форма) - 
Приложение № 13.
22.14 Типовая форма предоставления сведений о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика - Приложение № 14.
23 РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК» 

Наименование организации
ИНН  / КПП 

Юридический адрес: 
Почтовый адрес: 
Электронная почта: 
Банковские реквизиты: 

Р/с 
К/с № 
БИК 
"ПОДРЯДЧИК"
Наименование организации
Юридический адрес: 

Почтовый адрес: 

Тел:  (Электронная почта: 
Банковские реквизиты: 

Р/с №

К/с № 
БИК
ПОДПИСИ СТОРОН:

От Заказчика:

Генеральный  директор 

__________________________ 

От Подрядчика:

Генеральный директор 

_________________________
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