Договор № 
на оказание услуг по авторскому надзору
	г. Новороссийск
	«___» ____________ 2016 г.


Публичное  акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ПАО «НМТП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Технического директора Белухина И.В., действующего на основании Доверенности №2110-07/120 от 19.05.2016 г., с одной стороны Общество с ограниченной ответственностью «НовомрНИИпроект» (ООО «НовомрНИИпроект», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Гоненко С.В.  действующего на основании Устава, с другой от  стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующим:
1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель осуществляет авторский надзор (АН) за строительством объекта: «Производство строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция тылового сопряжения причала №9 на Широком пирсе №2 ПАО «НМТП», (далее – «Объект»), осуществляемый в целях обеспечения соответствия выполняемых строительно-монтажных работ на Объекте решениям, принятым в проектной и рабочей документации.

Авторский надзор включает следующее:

- Выборочная проверка соответствия производимых строительных и монтажных работ рабочей документации и требованиям строительных норм и правил.

- Выборочный контроль за качеством и соблюдением технологии производства работ, связанных с обеспечением надёжности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования».
1.2.  В Графике оказания услуг по авторскому надзору за строительством, являющемся приложением к Договору (Приложение № 1), Сторонами согласовывается период выполнения работ.

1.3. Авторский надзор осуществляется с периодическим присутствием специалистов на объекте строительства, сроки оказания услуг по авторскому надзору, определяются Заказчиком в соответствии с последовательностью производства строительно-монтажных работ. Дата, цель и сроки пребывания указываются Заказчиком в письменном запросе к Исполнителю (вызове представителей). Работа специалистов авторского надзора ежемесячно подтверждается записью в журнале учета рабочего времени авторского надзора, заверенными полномочными представителями Заказчика для последующего подтверждения фактически выполненного объема оказания услуг.
2. Договорная стоимость АН и порядок оплаты.

2.1. Стоимость услуг авторского надзора по настоящему договору определена Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение №2) и составляет 128 641 (сто двадцать восемь тысяч шестьсот сорок один) руб. 02 коп., в том числе НДС (18%) – 19 623 (девятнадцать тысяч шестьсот двадцать три) руб. 21 коп.
2.2. По завершении оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику исполнительную смету. 
2.3. Заказчик оплачивает оказанные ему Исполнителем услуги единовременно, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. В случае задержки передачи счет - фактуры в сроки, указанны в п.3.1.19 настоящего договора, Заказчик имеет право задержать платеж без начисления штрафных санкций со стороны Исполнителя на количество дней задержки предоставления счета-фактуры.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. При выполнении АН Исполнитель обязан:

3.1.1. Приступить к осуществлению АН в сроки, указанные в Графике оказания услуг и осуществлять его в период строительства Объекта.

3.1.2.Обеспечить прибытие специалистов авторского надзора на Объект в случае вызова Заказчика.
3.1.2. Назначить представителями, специалистами и руководителями АН работников, имеющих необходимую квалификацию для осуществления своих функций, прошедших обучение промышленной безопасности и аттестованных на знание нормативно-технической документации и рабочей документации.

3.1.3. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента назначения представителей, специалистов и руководителей АН представить Заказчику заверенную копию приказа об их назначении и копии документов, подтверждающих прохождение ими обучения и знание вопросов промышленной безопасности.

3.1.4. Проводить проверку соответствия выполняемых строительно-монтажных работ Проектной (рабочей) документации, требованиям строительных норм и правил.

3.1.5. По согласованию с Заказчиком устранять на месте ошибки и описки, обнаруженные в Проектной (рабочей) документации, если они не связаны с требованиями нормативной, типовой документации и техническими решениями проекта и не приводят к увеличению сметной стоимости и (или) сроков строительства.

3.1.6. Осуществлять, при необходимости и по согласованию с Заказчиком, допустимую корректировку Проектной документации в период проведения АН.

3.1.7. Производить изменения проектных решений в Проектной (рабочей) документации только по письменному согласованию с Заказчиком.

3.1.8. Незамедлительно информировать Заказчика о несвоевременном и (или) некачественном выполнении Подрядчиком по СМР указаний Заказчика и Исполнителя, о несоблюдении Подрядчиком по СМР при производстве строительно-монтажных работ проектных решений, содержащихся в Проектной документации.

3.1.9. Давать разъяснения и консультации Заказчику и Подрядчику по СМР об исполнении Проектной документации при производстве строительно-монтажных работ.

3.1.10. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ, обеспечивающих прочность и устойчивость возводимых зданий и сооружений Объекта, в промежуточной приемке ответственных конструкций, комиссионных обследованиях по выявлению дополнительных (исключаемых) работ в период действия договора на оказание услуг по осуществлению авторского надзора, а также по письменному вызову Заказчика обеспечивает прибытие на строительную площадку своих представителей.

3.1.11. В течение всего периода осуществления АН вести 2 (Два)
экземпляра журнала авторского надзора, 1 (Один) экземпляр которого находится у представителя Заказчика, второй - у представителя Исполнителя.

3.1.12. Контролировать выполнение Подрядчиком по СМР указаний, внесенных в журнал авторского надзора.

3.1.13. После окончания авторского надзора передать Заказчику журнал авторского надзора и Отчет о результатах АН.
3.1.14. Оказать услуги с надлежащим качеством, наиболее безопасным, эффективным и экономичным образом. При этом Исполнитель обязан обеспечить при выполнении АН соблюдение своими работниками и привлеченными им третьими лицами требований охраны труда, техники безопасности, пожарной и промышленной безопасности, требований по охране окружающей среды.

3.1.15. Изменения рабочей документации производятся Исполнителем только по письменному обращению Заказчика, кроме изменений, вызванных устранением ошибок проектирования, выявленных в процессе проведения авторского надзора.

3.1.16. Предоставить в течение 5 дней от даты подписания акта приемки оказанных услуг Заказчиком счет-фактуру, оформленную в соответствии с законодательством РФ.
3.1.17. Настоящим пунктом стороны   определили, что к правоотношениям сторон положения п.1 ст.317.1 ГК РФ не применяются.
3.2. При выполнении АН Исполнитель вправе:

3.2.1.Иметь доступ на строительную площадку, во все здания и сооружения строящегося Объекта.

3.2.2. В случае обнаружения дефектов в процессе эксплуатации Объекта
присутствовать при проведении экспертизы по выявлению причин, повлекших за
собой неисправность Объекта.

3.3. При выполнении АН Заказчик обязан:

3.3.1. Обеспечить допуск специалистов авторского надзора на Объект для осуществления АН.

3.3.2. Передать Исполнителю графики выполнения строительно-монтажных работ. 

3.3.3. Оперативно принимать решения по внесению изменений в Проектную документацию.
3.3.4. Оплатить услуги, оказанные Исполнителем, в соответствии с условиями Договора.

3.3.5. Извещать специалистов авторского надзора об освидетельствовании скрытых работ, приемке ответственных конструкций о сроках проведения указанных процедур не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня.

3.4. При выполнении АН Заказчик вправе:

3.4.1. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг по АН на Объекте.

3.4.2. При обнаружении в ходе АН недостатков в Проектной документации и необходимости внесения в нее корректировок (изменений, дополнений, уточнений, пр.) Исполнитель письменно уведомляет об этом Заказчика. Уведомление производится не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня обнаружения недостатков.

3.4.3. Заказчик после получения уведомления, в случае необходимости, приостанавливает оказание услуг Исполнителем и в установленном порядке оформляет разрешение на внесение корректировок в Проектную документацию в течение 2 (Двух) календарных дней передает данное разрешение Исполнителю.

3.4.4. Исполнитель выполняет необходимые корректировки и не позднее 10 (Десяти) рабочих дней передает измененную Проектную документацию Заказчику для внесения изменений в ее контрольный (архивный) экземпляр. 

4. Порядок приемки услуг по авторскому надзору
4.1. Исполнитель не позднее 7 (Семи) рабочих дней после окончания АН по Договору направляет Заказчику журнал авторского надзора, отчет о результатах АН, исполнительную смету и акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах.
4.2. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней рассматривает представленные Исполнителем материалы и в случае отсутствия замечаний подписывает и направляет ему акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

4.3. В случае обнаружения недостатков в представленных Исполнителем материалах Заказчик направляет ему письменный мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг с перечнем замечаний. 

4.4. Исполнитель обязан устранить замечания Заказчика в 10-дневный срок и повторно направить откорректированные материалы Заказчику вместе с актами сдачи-приемки оказанных услуг.

4.5. После получения от Исполнителя откорректированных материалов Заказчик проводит приемку оказанных услуг в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

5.2. В случае, если Исполнитель своевременно не приступает к оказанию услуг АН, Заказчик вправе потребовать от него уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости услуг АН за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) стоимости АН. Сумма начисленной пени может быть удержана Заказчиком из платежа при окончательном расчете по договору.
5.3. В случае, если Исполнитель своевременно, в соответствии с пунктом 4.1 Договора, не представляет журнал авторского надзора или Отчет о результатах АН, Заказчик вправе потребовать от него уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости услуг АН за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) стоимости АН. Сумма начисленной пени может быть удержана Заказчиком из платежа при окончательном расчете по договору.
5.4. В случае, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг, установленные Договором, при условии выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору, Заказчик обязан уплатить Исполнителю по его требованию неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одной десятой процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) суммы просроченного платежа.

5.5. Исполнитель, находясь на режимной территории (зона транспортной безопасности), согласно требованию п.5.31.20 приказа Минтранса России от 08.02.2011 года №41, работники Подрядчика обязаны носить пропуска на видном месте поверх одежды. Лица нарушившие данное требование будут привлечены к административной ответственности по ст.11.15.1 КоАП РФ (административный штраф от 3 до 5 тысяч рублей) и лишены права посещения зоны транспортной безопасности ПАО «НМТП» (режимной территории).

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.2. О наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1 Договора, Стороны обязаны незамедлительно (но не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы) письменно известить друг друга. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств непреодолимой силы и ссылки на официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, а также оценку влияния указанных обстоятельств на исполнение Договора. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти Российской Федерации.

6.3. Если Сторона вследствие своего бездействия не известит или несвоевременно известит другую Сторону об обстоятельствах непреодолимой силы, то такая Сторона обязана возместить другой Стороне понесенные в связи с этим убытки.

6.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 6.1 Договора, срок выполнения Стороной обязательств по Договору по соглашению Сторон продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, либо Договор подлежит прекращению.
7. Порядок разрешение споров.

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие из Договора или в связи с ним, регулируются в претензионном порядке. При этом претензия рассматривается, и ответ на нее направляется предъявившей ее Стороне в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента ее поступления.

7.2. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что при возникновении между ними экономического спора, вытекающего из настоящего Договора, данный спор, при невозможности разрешить его в порядке досудебного урегулирования, передается на окончательное рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.
8. Срок действия, изменения и расторжение договора.

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

8.2. Договор может быть изменен или дополнен по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме и подписанному уполномоченными представителями Сторон.

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным Договором, а также законодательством Российской Федерации.

8.4. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от выполнения Договора об оказании услуг АН, письменно уведомив об этом Исполнителя.

8.5. Сторона, инициирующая расторжение Договора, направляет другой Стороне соответствующее письменное уведомление за 5 рабочих дней до даты расторжения Договора. 

Дата расторжения Договора (дата, с которой работа считается прекращенной), определяется Стороной, инициирующей расторжение, в письменном уведомлении в адрес другой Стороны. В противном случае, датой расторжения Договора (дата, с которой работа считается прекращенной) будет считаться дата «через 5 рабочих дней» от даты штемпеля на почтовом отправлении (даты направления телеграммы с уведомлением о расторжении).

8.6. Исполнитель обязан с момента расторжения Договора прекратить оказание услуг и в течение 10 (Десяти) рабочих дней с этого момента передать Заказчику:

· 2 экземпляра акта сдачи-приемки услуг и акта сверки взаиморасчетов;

· журнал авторского надзора;

· отчет о результатах АН.

8.7. Заказчик обязан в течение 20 (Двадцати) рабочих дней рассмотреть представленные Исполнителем документы (пункт 8.6 Договора) и направить Исполнителю по одному подписанному экземпляру акта сдачи-приемки услуг, акта сверки взаиморасчетов по Договору, при наличии недостатков в представленных документах, мотивированный отказ от приемки услуг.

После устранения Исполнителем недостатков (в срок, не превышающий 10 (Десяти) дней) приемка услуг осуществляется Заказчиком в том же порядке. 

8.8. Заказчик вправе принять решение о приостановке оказания услуг АН в случае приостановки работ по строительству объекта и иным причинам с обязательным письменным уведомлением об этом Исполнителя за 5 рабочих дней до приостановки.
8.9. В случае принятия Заказчиком решения о продолжении услуг, если они приостанавливались, Исполнителю направляется соответствующее письменное уведомление. Срок оказания услуг автоматически продлевается на срок приостановки.
8.10. Оплата услуг, оказанных Исполнителем на дату прекращения Договора, производится Заказчиком на основании счета Исполнителя, не позднее 10 (Десяти) календарных дней после подписания Сторонами актов сдачи-приемки услуг и сверки взаиморасчетов, при условии получения от Исполнителя оригинала надлежаще оформленного счета-фактуры.

8.11. Если в процессе оказания Исполнителем услуг по Договору у Заказчика возникнет необходимость вследствие каких-либо причин внести корректировки в объем или сроки осуществления АН, Заказчик направляет Исполнителю соответствующее письменное предложение с приложением проекта Соглашения об изменении Договора.

8.12. В случае увеличения сроков выполнения строительно-монтажных работ по Объекту, на котором осуществляется АН, Стороны заключают Соглашение об изменении Договора, в котором продлевают срок осуществления АН и определяют стоимость дополнительных услуг по АН.

9. Прочие условия.

9.1.  Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору другим лицам без письменного согласия другой Стороны.

9.2. Стороны пришли к соглашению, что исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, созданные при исполнении Договора, принадлежат Заказчику. Стоимость указанных исключительных прав включена в Договорную стоимость АН.
Исполнитель не вправе использовать и передавать третьим лицам результат интеллектуальной деятельности без согласия Заказчика.

9.3. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами в письменной форме.

Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они отправлены заказным письмом или доставлены по почтовым адресам Сторон нарочным под расписку, либо переданы с использованием средств связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору.

9.4. В случае изменения адреса места нахождения, платежных и иных реквизитов, предусмотренных настоящим договором, Сторона, осуществившая изменения в течение 3-х рабочих дней с даты смены реквизитов обязана уведомить другую Сторону в порядке, предусмотренном пунктом 9.3 Договора, при этом данное уведомление будет являться неотъемлемой частью Договора. Отсутствие такого уведомления либо несвоевременное его направление лишает Сторону, не направившую надлежащее уведомление, права ссылаться на выполнение другой Стороной обязательств по неверным реквизитам.
9.5. Исполнитель обязан предоставить письменную информацию о признании или не признании себя связанной стороной ОАО «НМТП», а также своевременно информировать ОАО «НМТП» в письменном виде о наступлении, изменении или прекращении условий, дающих основания Подрядчика связанной стороной по признакам, определенным Регламентом определения связанных сторон ОАО «НМТП» (размещен на сайте ОАО «НМТП», адрес: www.nmtp.info).

Исполнитель обязан дать письменное согласие ПАО «НМТП» на обработку и раскрытие полученных от него данных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также информировать ОАО «НМТП» об изменениях, касающихся условий связанности сторон.

В соответствии с Приложением №3 Исполнитель информирует ОАО «НМТП» о том, что был ознакомлен с принятым в Порту Регламентом определения связанных сторон ОАО «НМТП» и сообщает информацию в соответствии с таблицей Приложения №3.

9.6. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

9.7. Договор составлен на 7 (семи) листах (не считая приложений) в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
10. Приложения к договору

Приложение 1.   График оказания услуг по авторскому надзору;

Приложение 2.   Протокол соглашения о договорной цене;
Приложение 3.   Уведомление о связанности сторон.
11.Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Исполнитель

	ПАО "НМТП"
	ООО «НовоморНИИпроект»

	
	

	Юридический адрес: 353901, г. Новороссийск, ул. Портовая,14

Почтовый адрес: 353907, 

г. Новороссийск, ул. Мира,2

Тел. (8617) 61-06-93, 60-46-60

Факс (8617) 61-21-40, 60-29-51

р/с 40702810952460102191   

в Отделении №8619 Сбербанка России

г. Краснодар

к/с 30101810100000000602   

ИНН 2315004404

КПП 997650001

БИК 040349602
	Юридический и почтовый адрес:
г. Новороссийск ул. Суворовская, 18 А 

Тел/факс (8617) 61-99-33
ИНН 2315114118

КПП 231501001

Южный филиал АО «РАЙФАЙЗЕНБАНК» г. Краснодар 

БИК 040349556

к/сч 30101810900000000556

р/с 40702810226000000826

ОКПО 77220657

ОГРН 1052309090580

	Технический директор ПАО «НМТП»

	Генеральный директор ООО «НовоморНИИпроект»
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