                                              ДОГОВОР  ПОДРЯДА №  


[bookmark: _GoBack]г. Новороссийск			    			   «______»______________  2016 г.

	Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (далее ПАО «НМТП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя технического директора Фофонова И.М., действующего на основании Доверенности     № 2110– 07/488 от 28.12.2015 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Стройпожторг», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  Директора Петручик С.Л., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик выполнит собственными силами и средствами работы по объекту «Контур заземления трубопроводов растительных масел, расположенных на причалах №2,3,4,5 Восточного пирса и №21,22 пристани №3 морского порта Новороссийск» в соответствии с Техническим заданием (приложение №1) и условиями Договора, своевременно устранит недостатки, выявленные в процессе приемки работ, и сдаст объект Заказчику в сроки, установленные Договором.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Стоимость работ по настоящему договору определена локальным ресурсным сметным  расчетом №1 и составляет: 261 688,60 (двести шестьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят восемь) руб. 60 коп., (Приложение №2: Локальный ресурсный сметный расчет № 1).
2.2. Установленная в п. 2.1. Договора стоимость работ является окончательной и изменению не подлежит. 
2.3. В связи с применением упрощенной системы налогообложения Подрядчик не является плательщиком НДС.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ПОДРЯДЧИКА
3.1. Выполнять все работы собственными силами и средствами  в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.2. Обеспечивать выполнение работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, используя только сертифицированные материалы, изделия и конструкции.
3.3. Сдать рабочей комиссии выполненные работы Заказчику с последующим подписанием Акта выполненных работ по форме (№ КС-2), с приложением справки о стоимости выполненных работ по форме (№ КС-3).
3.4. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего договора.
3.5. При проведении строительных, монтажных и других видов работ на территории ПАО «НМТП» соблюдать противопожарное, природоохранное и санитарно-эпидемиологическое законодательство Российской Федерации, а также правила охраны труда, действующие на территории ПАО «НМТП». Все работники, занятые в строительно-монтажных работах предприятия должны пройти вводный инструктаж в кабинете охраны труда ПАО «НМТП».
3.6. Выполнять в обязательном порядке предписания соответствующих контролирующих  органов.
3.7. Выполнять в обязательном порядке предписания технического директора ПАО «НМТП», выдаваемые по представлению соответствующих производственных подразделений ПАО «НМТП» (отдел охраны труда, отдела энергетики, управления информационных технологий и коммуникаций, управлению промышленной безопасности).
3.8. Проводимые работы приостанавливать до устранения замечаний, указанных в Предписаниях.
3.9. Работы возобновлять только после устранения замечаний и по письменному разрешению технического директора ПАО «НМТП».
3.10. В соответствии с п. 3.5. СН и П 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории Заказчика (действующего предприятия) Заказчик обязан оформить АКТ-допуск по утвержденной форме. 
3.11. Обеспечивать для своих работников условия по соблюдению требований охраны труда и техники безопасности на производстве. 
3.12. Подрядчик обязуется выполнять Правила охраны труда в морских портах ПОТ РО-152-31.82.03-96 и другие нормы и правила, действующие в ПАО «Новороссийский морской торговый порт».
3.13. Осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду при проведении строительных работ. Получить на период проведения строительных работ за свой счет и своими силами в специально уполномоченных государственных органах разрешение на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, лимиты на размещение отходов на территории предприятия и передачу другим природопользователям. Образующиеся при проведении строительных работ отходы являются собственностью Подрядчика.
3.14. При производстве огневых работ необходимо пройти технический пожарный минимум в ООО «Противопожарная служба» для последующего оформления Наряд-допуска. 
3.15. Подрядчик обязан предоставить письменную информацию о признании или не признании себя  связанной стороной ПАО «НМТП», а также своевременно информировать ПАО «НМТП» в  письменном виде о наступлении, изменении или прекращении условий, дающих основания  Подрядчика связанной стороной по признакам, определенным Регламентом определения связанных  сторон ПАО «НМТП» (Размещен на сайте ПАО «НМТП», адрес: www.nmtp.info). Подрядчик обязан дать письменное согласие ПАО «НМТП» на обработку и раскрытие полученных 
от него данных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также информировать ПАО «НМТП» об изменениях, касающихся условий связанности сторон.
В соответствии с Приложением №3 Подрядчик  информирует ПАО «НМТП» о том, что был ознакомлен с принятым в Порту Регламентом определения связанных сторон ПАО «НМТП» и сообщает информацию в соответствии с таблицей Приложения №3.

4.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ЗАКАЗЧИКА
4.1. Рассматривать предъявленные формы (№КС-2), (№КС-3), счета на  выполненные работы в течение 5-ти рабочих дней  с момента их предъявления.
4.2. Произвести оплату выполненных работ согласно подписанным формам (№ КС-2), (№ КС-3),  на выполненные работы при предоставлении счета. 
4.3. Согласовывать в необходимых и обоснованных случаях изменения технического задания, объемов и состава работ, сроков окончания производства работ.
4.4. Работы принимать по Акту приемочной комиссии в течение 5-ти рабочих дней с момента получения извещения от Подрядчика о готовности объекта.
4.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях Договора. 

5.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ
5.1. Работы по настоящему Договору должны быть начаты с даты подписания договора и завершены в течение  15 календарных дней.

                             6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Работы принимаются заказчиком после выполнения всего объема работ путем подписания сторонами форм (№КС-2), (№КС-3).
6.2. Дата подписания форм (№КС-2), (№КС-3), соответствует переходу к Заказчику обязанностей по содержанию объекта, а также рисков случайной гибели или случайного повреждения. 
6.3. Работы считаются выполненными после подписаниями сторонами Акта выполненных работ (КС-2). 
7. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
7.1. Расчет осуществляется после приемки ремонтных работ рабочей комиссией и согласно Акта выполненных работ формы (№ КС-2) в течение 5-ти рабочих дней с даты предоставления счета.
7.2. Основанием для расчета служит Акт выполненных работ по форме (№ КС-2), справка о стоимости выполненных работ формы (№ КС-3) и счета. 
7.3. Работы считаются принятыми Заказчиком при подписании сторонами Акта выполненных работ по форме КС-2.  

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1.Подрядчик  гарантирует:
-качество выполнения работ в соответствии  с техническими условиями и действующими строительными нормами;
-устранение в течение  5 рабочих дней с момента получения уведомления своими силами и средствами недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, либо в течение гарантийного срока.
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня приемки результатов выполненных работ по форме КС-2.
8.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
8.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.
8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, осуществляемой им за свой счет.  Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на проведение экспертизы.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, а также при нарушении сроков устранения недостатков Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от суммы Договора за каждый день просрочки. Сумма пени может быть удержана Заказчиком из окончательного платежа.
9.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, он уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки платежа.
9.4. Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика или третьих лиц при производстве работ на территории Заказчика в полном объеме.
9.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
9.6.  В  случае наложения штрафных санкций на Заказчика, причиной которых явилась хозяйственная деятельность Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику причиненный ущерб.
9.7. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по договору.
9.8. Стороны договорились, что к правоотношениям сторон правила, установленные пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса не применяются.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Условия Договора могут быть изменены по обоюдному согласию сторон, что оформляется дополнительным соглашением.
10.2. Договор, может быть, расторгнут в предусмотренных  действующим законодательством. 
10.3. При расторжении Договора по инициативе Заказчика расчеты с Подрядчиком производятся за фактически выполненные работы.
11. ФОРС-МАЖОР
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, то есть обстоятельств, которые не поддаются контролю и не могут быть заранее предусмотрены и предотвращены стороной, не выполнившей обязательства. 
11.2. Форс-мажорные обстоятельства увеличивают сроки выполнения обязательств по договору на время, в течение которого длилось форс-мажорное обстоятельство. 
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Все изменения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде.
12.2. Неурегулированные спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются арбитражным судом Краснодарского края.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ
13.1. Приложение №1 – Техническое задание.
13.2. Приложение №2 –  Локальный сметный расчет №1.  
13.3. Приложение №3 –  Уведомление о связанности сторон.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК:								ЗАКАЗЧИК:

	ПАО «НМТП»

	353901, Россия, г. Новороссийск, 
ул. Портовая, 14
ИНН 2315004404
КПП 997650001 
Расчетный счет  N 40702810952460102191
Банк: Отделение №8619 Сбербанк России                        г. Краснодар
БИК  040349602
Кор. счет   30101810100000000602


	

	
Первый заместитель технического директора                     ПАО «НМТП»


ООО «Стройпожторг»
Юридический адрес:
г. Геленджик, ул. Островского, 139/1, кв.6
Фактический адрес:
г. Геленджик, ул. Луначарского, 346
тел. 8 (86141) 2-65-16
факс 8 (86141) 2-62-16
ИНН 2304050590
КПП 230401001
БИК 040349722
Р/С 40702810500410000007
К/С 30101810200000000722

Директор
ООО «Стройпожторг»

______________________С.Л. Петручик              __________________  И.М. Фофонов

«__»__________________ 2016 г.		           «______»____________________2016 г.        
