                                              ДОГОВОР  ПОДРЯДА №  

г. Новороссийск			    			   «______»__________  2016 г.
	Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (далее ПАО «НМТП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Технического директора Белухина И.В., действующего на основании Доверенности     №2110-07/120 от 19.05.2016 г., и ООО «ИнженерПромСтрой»,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора А.В. Белокаменского, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик выполнит собственными силами и средствами работы «Ремонт противопожарного водопровода с устройством сухотруба для подключения пожарной техники в здании Пассажирского павильона (инв. №11834)  ПАО "НМТП"» в соответствии с Техническим заданием (приложение №1) и условиями Договора, своевременно устранит недостатки, выявленные в процессе приемки работ, и сдаст объект Заказчику в сроки, установленные Договором. 
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1.  Стоимость работ по настоящему договору определена локальным сметным расчетом (приложение №2)  и   составляет:   
219  251,00 (двести девятнадцать тысяч двести пятьдесят один) руб.00 коп.                                    
НДС18%: 39 465,18 (тридцать девять тысяч четыреста шестьдесят пять) руб.18 коп.  
ВСЕГО по договору с НДС: 258 716,18 (двести пятьдесят восемь тысяч семьсот шестнадцать) руб.18 коп.                                    
2.2. Установленная в п. 2.1. Договора стоимость работ является окончательной и изменению не подлежит. Указанная стоимость  включает в себя расходы Подрядчика на приобретение материалов, аренду техники и транспортных средств и все другие расходы Подрядчика необходимые для  исполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору. 
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ПОДРЯДЧИКА
3.1. Выполнить все работы собственными силами и средствами  в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, в точном соответствии с нормативно-технической документацией и действующим  законодательством.
3.2. Обеспечить выполнение работ в соответствии со строительными нормами и правилами, используя только сертифицированные материалы, изделия и конструкции.
3.3. Сдать рабочей комиссии Заказчика выполненные работы  с последующим подписанием Акта выполненных работ по форме (№ КС-2), с приложением справки о стоимости выполненных работ по форме (№ КС-3).
 3.4.  При проведении строительных, монтажных и других видов работ на территории ПАО «НМТП» соблюдать противопожарное, природоохранное и санитарно-эпидемиологическое законодательство Российской Федерации, а также правила охраны труда, действующие на территории ПАО «НМТП». 
3.5. Выполнять в обязательном порядке предписания соответствующих контролирующих  органов.
3.6. Выполнять в обязательном порядке предписания технического директора  ПАО «НМТП», выдаваемые по представлению соответствующих производственных подразделений ПАО «НМТП» (отдел охраны труда, отдела энергетики, управления информационных технологий и коммуникаций, управлению промышленной безопасности).
3.7. Приостанавливать проводимые работы до устранения замечаний, указанных в Предписаниях. Работы возобновлять только после устранения замечаний и по письменному разрешению технического директора ПАО «НМТП».
3.8. При необходимости и в соответствии с п. 3.5. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории Заказчика  оформить у Заказчика АКТ-допуск по утвержденной форме. 

3.9.  Обеспечить  работникам подрядчика  условия по соблюдению требований охраны труда и техники безопасности на производстве. 
3.10. Выполнять Правила охраны труда в морских портах ПОТ РО-152-31.82.03-96 и другие нормы и правила, действующие в ПАО «Новороссийский морской торговый порт».
3.11. Осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду при проведении строительных работ. Получить на период проведения строительных (ремонтных) работ свой счет и своими силами в специально уполномоченных государственных органах разрешение на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, лимиты на размещение отходов на территории предприятия и передачу другим природопользователям. Образующиеся при проведении строительных работ отходы являются собственностью Подрядчика.
3.12. При производстве огневых работ  пройти технический пожарный минимум в ООО «Противопожарная служба» для последующего оформления Наряд-допуска.
3.13.  Немедленно предупредить Заказчика о возникновении/угрозе возникновения обстоятельств, влияющих на качество выполняемой работы, либо сроки исполнения обязательств по настоящему договору.
3.14. При необходимости заключить отдельные договоры с Заказчиком на коммунальные услуги, требуемые Подрядчику для исполнения обязательств по Договору.
3.15. Вывезти за пределы территории Заказчика в 3-х дневный срок с момента подписания сторонами акт сдачи-приемки работ, принадлежащие  Подрядчику  материалы, инструменты, инвентарь, а также мусор, оставшийся  после выполнения работ по настоящему Договору.
3.16. Устранить допущенные недостатки по требованию Заказчика в согласованный с ним срок.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ЗАКАЗЧИКА
4.1.Обеспечить необходимые условия для выполнения Подрядчиком работ обусловленных настоящим Договором.
4.2.Обеспечить пропуск специалистов Подрядчика на свою территорию для выполнения работ.
4.3. Рассматривать предъявленные формы (№КС-2), (№КС-3), счета на выполненные работы в 5-ти дневный срок с момента их предъявления.
4.4. Произвести оплату выполненных работ согласно подписанным формам (№ КС-2),  (№ КС-3),  на выполненные работы при предоставлении счета и счета фактуры.
4.5. Согласовывать в необходимых и обоснованных случаях изменения задания, объемов и состава работ, сроков окончания производства работ.
4.6. Подписать Акт приема-передачи выполненных работ в течение пяти  дней  с момента его получения, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания с указанием перечня недостатков и сроков их устранения. 
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ
5.1. Работы по настоящему Договору должны быть начаты с  даты подписания сторонами  Договора  и завершены  в течение 10 календарных дней.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 3 дней после получения им уведомления Подрядчика о готовности к сдаче Объекта.
6.2. Работы принимаются Заказчиком и считаются выполненными в полном объеме после  подписания сторонами форм (№КС-2), (№КС-3).
6.3. Дата подписания форм (№КС-2), (№КС-3) соответствует переходу к Заказчику обязанностей по содержанию объекта, а также рисков их случайной гибели или случайного повреждения. 
6.4.  Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков в работе, либо отступлений Подрядчика при выполнении работ от  условий договора и  Технического задания, повлекшие  для Заказчика получение нежелаемого результата и невозможность использования результата работы Подрядчика.
6.5.В случае отказа  Заказчика от приемки работ, сторонами составляется акт, которым фиксируются недостатки и сроки их устранения.  При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, осуществляемой им за свой счет.  Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на проведение экспертизы.  До устранения выявленных недостатков оплата за выполненные работы Заказчиком не производится.
	При уклонении Подрядчика от  устранения выявленных недостатков  Заказчик вправе поручить исправление работ другому Подрядчику.
7. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
7.1. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком  после подписания сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ (КС-3) и представления Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат (№ КС-3),  счет - фактуры. Оплата производится Заказчиком не позднее 5 рабочих с момента получения Заказчиком  оригинала счета на оплату.
7.2. Настоящим пунктом стороны   определили, что к правоотношениям сторон положения п.1 ст.317.1 ГК РФ не применяются.
8. ГАРАНТИИ
8.1.Подрядчик  гарантирует:
-качество выполнения работ в соответствии  с техническими условиями и действующими строительными нормами;
-устранение в течение  10 рабочих дней с момента получения уведомления своими силами и средствами недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, либо в течение гарантийного срока.
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня приемки результатов выполненных работ по Акту формы КС-2.
8.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
8.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.
8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, осуществляемой им за свой счет.  Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на проведение экспертизы.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, а также при нарушении сроков устранения недостатков, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от суммы Договора за каждый день просрочки. Сумма начисленной пени может быть удержана Заказчиком  из платежей или при окончательном расчете  по договору.
9.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, он уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки платежа.
9.4. Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика или третьих лиц при производстве работ на территории Заказчика в полном объеме.
9.5.   В  случае наложения штрафных санкций на Заказчика, причиной которых явилась хозяйственная деятельность Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику причиненный ущерб.
9.6. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по договору.
9.7. При возникновении несчастного случая с работником Подрядчика на территории Заказчика, Подрядчик самостоятельно расследует случай и несет за него ответственность.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор)
10.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
10.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы (наводнения, пожары,  норд-ост, гололед, снегопад и другие сложные метеоусловия в г. Новороссийске), акты и 
действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.
10.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств.
10.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают   Стороны   от   ответственности,   выполнение   обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.
10.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.
10.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другим Сторонам соответствующего извещения. При этом Подрядчик возвращает Заказчику сумму перечисленного аванса за вычетом стоимости фактически выполненных работ.

11.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры и разногласия по настоящему договору решаются путем переговоров. Не решенные таким образом споры и разногласия рассматриваются в Арбитражном суде Краснодарского края.
12.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента его окончательного исполнения.
12.2. В случае неисполнения одной из Сторон условий настоящего договора, другая сторона может  досрочно расторгнуть настоящий Договор с письменным уведомлением  о расторжении другой Стороны за десять календарных дней до планируемой даты расторжения.
12.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
12.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
12.4 Подрядчик обязан предоставить письменную информацию о признании или не признании себя связанной стороной ПАО «НМТП», а также своевременно информировать ПАО «НМТП» в письменном виде о наступлении, изменении или прекращении условий, дающих основания считать такого Поставщика связанной стороной по признакам, определенным Регламентом определения связанных сторон ПАО «НМТП» (Размещен на сайте ПАО «НМТП», адрес: www.nmtp.info).
12.5. Подрядчик обязан дать письменное согласие ПАО «НМТП» на обработку и раскрытие полученных от него данных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также информировать ПАО «НМТП» об изменениях, касающихся условий связанности сторон.
12.6. Подрядчик информирует ПАО «НМТП» о том, что был ознакомлен с принятым в Порту Регламентом определения связанных сторон ПАО «НМТП» и сообщает информацию о связанности в соответствии с таблицей (Приложение №3).
13. ПРИЛОЖЕНИЯ
13.1. Приложение №1  - Техническое задание
13.2. Приложение №2  -  Локальный сметный расчет
13.3. Приложение №3 – Уведомление о связанности сторон

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК:				                       ЗАКАЗЧИК:
	
ООО «ИнженерПромСтрой»

	
ПАО «Новороссийский морской
торговый порт»

	353900  г. Новороссийск. Сухумийское шоссе, 57 
р/с 40702810800810018184
БК «Русский ипотечный банк» (ООО) г. Москва, ул. Большая Полянская, д. 2, стр. 2
к/с 30101810200000000526 в отделении 2 Москва 
БИК 044585526
ИНН 5433107271
КПП  231501001

		ИНН/КПП 2315004404/997650001

	353901 г. Новороссийск, 

	  ул. Портовая, 14
  Тел: 8 (8617) 60-22-03

	р/с 40702810952460102191 в 
Отделении №8619 Сбербанка 
России г. Краснодар
к/с 30101810100000000602
БИК 040349602
ОКПО 01125867
ОКВЭД 61.10





                      
                                                                                         Технический директор
ООО «ИнженерПромСтрой»                                          ПАО «НМТП»
	 

___________________А.В. Белокаменский 	         ___________________И.В. Белухин
  
«___» ________________ 2016 г.                   		«___» _________________ 2016 г.                               м.п.						      		м.п.
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