
  ДОГОВОРА ПОДРЯДА № _____________

г. Новороссийск                                                                                    «___» ___________ 2017г.
Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ПАО «НМТП», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  Технического директора И.В. Белухина, действующего на основании Доверенности № 1110-07/66 от 14.03.2017, с одной стороны, Федеральное государственное унитарное управление «РОСМОРПОРТ» (ФГУП «РОСМОРПОРТ»),  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора А.А. Фоменко, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик выполнит собственными или привлеченными силами и средствами «Подъем габаритных предметов захламления дна в процессе выполнения ремонтных дноуглубительных работ на операционной акватории причалов, арендуемых ПАО «НМТП» согласно Технического задания  (Приложение №1)  Заказчика и условиями Договора, и своевременно устранит недостатки, выявленные в процессе приёмки работ, и сдаст результат работ Заказчику в сроки, установленные Договором.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Стоимость работ по договору определена согласно принятых единичных расценок (Приложение №2 Локальный сметный расчет), что составляет: 
346 764,00 (триста сорок шесть тысяч семьсот шестьдесят четыре) руб. 00 коп.  
НДС 18% - 62 417,52 (шестьдесят две тысячи четыреста семнадцать) руб. 52 коп.
ВСЕГО С НДС: 409 181,52 (четыреста девять тысяч сто восемьдесят один) руб. 52 коп. 
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
[bookmark: _GoBack]3.1. Выполнять все работы собственными или привлеченными силами и средствами согласно  Технического задания (Приложение №1).
3.2. Обеспечивать выполнение работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, используя только сертифицированные материалы, изделия и конструкции.
3.3. Сдать выполненные работы Заказчику по Акту выполненных работ по форме (№ КС-2), с приложением справки о стоимости выполненных работ по форме (№ КС-3).
3.4. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.
3.5. При проведении ремонтных работ на территории ПАО «НМТП» соблюдать противопожарное, природоохранное и санитарно-эпидемиологическое законодательство Российской Федерации, а также правила охраны труда, действующие на территории ПАО «НМТП». Все работники, занятые на ремонтных работах, должны пройти вводный инструктаж в кабинете охраны труда ПАО «НМТП».
3.6. Выполнять в обязательном порядке предписания соответствующих контролирующих органов.
3.7. Выполнять в обязательном порядке предписания Технического директора, выдаваемые по представлению соответствующих производственных подразделений ПАО «НМТП» (отдел охраны труда, отдела энергетики, управления информационных технологий и коммуникаций, службы по контролю за пожарным, санитарным, экологическим состоянием в порту).
3.8. Проводимые работы приостанавливать до устранения замечаний, указанных в предписаниях.
3.9. Работы возобновлять только после устранения замечаний и по письменному разрешению Технического директора ПАО «НМТП».
3.10. В соответствии с п. 3.5. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории Заказчика (действующего 
предприятия) Заказчик обязан оформить АКТ-допуск по утвержденной форме. 
3.11. Обеспечивать для своих Работников условия по соблюдению требований охраны труда и техники безопасности на производстве.
3.12. Подрядчик обязуется выполнять Правила охраны труда в морских портах ПОТ РО-152-31.82.03-96 и другие нормы и правила, действующие в ПАО «Новороссийский морской торговый порт».
3.13. Осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду при проведении ремонтных работ. Получить на период проведения ремонтных работ за свой счет и своими силами в специально уполномоченных государственных органах разрешение на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, лимиты на размещение отходов на территории предприятия и передачу другим природопользователям. Образующиеся при проведении ремонтных работ отходы являются собственностью Подрядчика.
3.14. Находясь на режимной территории (в зоне транспортной безопасности), в исполнение требований п.5.31.20 приказа Минтранса России от 08.02.2011 года №41, работники Подрядчика обязаны носить пропуска на видном месте поверх одежды. Неисполнение данного требования является основаниям для привлечения работников к административной ответственности по ст.11.15.1 КоАП РФ и лишение права посещения зоны транспортной безопасности. 
4.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
4.1. Рассматривать предъявленные акт выполненных работ, формы и счета на выполненные работы в 5-ти дневный срок с момента их предъявления.
4.2. Произвести оплату выполненных работ согласно подписанным формам (№ КС-2), (№ КС-3), на выполненные работы при предоставлении счета и счета-фактуры.
4.3. Согласовывать в необходимых и обоснованных случаях изменения технических решений и сроков окончания производства работ.
4.4. Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные в последующих статьях Договора. 
5.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Работы по настоящему договору должны быть начаты с момента подписания договора и завершены в течении 10 календарных дней.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Сдача-приёмка выполненных работ по объекту производится за выполненные работы и оформляется актами выполненных работ (форма КС-2), справками о стоимости выполненных работ (форма КС-3). В случае получения Подрядчиком отказа от приёмки объекта, последний обязан в сроки, согласованные с Заказчиком, устранить замечания и повторно направить Акт по форме КС-2, КС-3.
6.2. В течении 5 (пяти) рабочих дней после приёмки работ Подрядчик обязан предоставить счёт-фактуру на полную стоимость работ по Договору.
7. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
7.2. Расчет осуществляется за выполненные объемы работ в течении 5-ти рабочих дней с даты представления счета, счета-фактуры и подписанных Актов выполненных работ формы (КС-2), (КС-3) на основании счета и счета-фактуры.
7.3. Основанием для расчета служит Акт выполненных работ по форме (КС-2), справки о стоимости выполненных работ формы (КС-3) счет и счет-фактура.
7.3. Датой платежа по настоящему Договору подряда является дата отметки банка на платёжном документе Стороны, осуществляющей платёж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. При невыполнении предписаний, выданных государственными контролирующими органами или Техническим директором ПАО «НМТП» в указанные сроки, Подрядчик возмещает убытки, причинённые ПАО «НМТП» вследствие нарушения противопожарного, природоохранного, санитарно-эпидемиологического и других отраслей законодательства.
8.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по договору Подрядчик  уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от невыполненного объема работ по договору за 
каждый день просрочки. 
Сумма пени, начисленной в соответствии с настоящим пунктом Договора, может быть удержана Заказчиком из  платежа при окончательном расчете по Договору.
8.3. Ответственность за соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасность производства ремонтных работ на территории действующего предприятия (Заказчика), несёт Подрядчик.
8.4. В случае несчастного случая, произошедшего с работником Подрядчика на объекте Подрядчик самостоятельно расследует этот случай и несет за него ответственность.
8.5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по Договору обязательств, Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.


8.6. В случае обнаружения недостатков в качестве выполненной работы, Заказчик вправе исправить недостатки за счет Подрядчика.
8.7. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России. 
8.8. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по договору.
8.9. В случае нарушения  Подрядчиком условия, предусмотренного п. 3.14. Договора и если такое нарушение стало причиной привлечения ПАО «НМТП» к административной ответственности, Подрядчик обязан возместить ПАО «НМТП» суммы наложенных штрафов в течение 10 рабочих дней с момента предъявления к нему соответствующего требования.
8.10. При возникновении несчастного случая с работником Подрядчика на территории Заказчика, Подрядчик самостоятельно расследует случай и несет за него ответственность.
Подрядчик вправе привлекать к выполнению работы  (в полном объеме или частично)  субподрядчиков, кандидатуры которых предварительно согласованы с заказчиком в письменной форме. Согласование кандидатур производится в следующем порядке: подрядчик направляет Заказчику письменный запрос с указанием наименования и реквизитов предполагаемого субподрядчика. Заказчик направляет положительный ответ либо отказ в течение двух дней с момента получения запроса. Согласование субподрядчика считается состоявшимся только при наличии письменного согласия Заказчика на привлечение предложенного субподрядчика. В случае неполучения ответа в указанный срок согласие считается полученным и Подрядчик вправе привлечь данного субподрядчика к выполнению работ.
С учетом Постановления Правительства РФ от 31.10.2014 N 1132 "О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки", в случае заключения договора субподряда, подрядчик обязан не позднее 1 календарного дня с даты заключения договора субподряда, информировать Заказчика о заключении договора/ов подряда с субподрядчиками.  В информации изложить:  наименование субподрядчика и его юридический адрес, ИНН,  предмет и цену  договора, сведения об отнесении субподрядчика к субъекту малого и среднего предпринимательства
В случае нарушения  Подрядчиком вышеуказанного условия и если такое нарушение стало причиной привлечения ПАО «НМТП» к административной ответственности, Подрядчик обязан возместить ПАО «НМТП» суммы наложенных штрафов в течение 10 рабочих дней с момента предъявления к нему соответствующего требования.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекращает свое действие после исполнения сторонами своих обязательств.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Условия Договора могут быть изменены по обоюдному согласию сторон, что оформляется дополнительным соглашением.
10.2. Договор может быть расторгнут в случаях предусмотренных действующим законодательством.
10.3. При расторжении Договора по инициативе Заказчика расчеты с Подрядчиком производятся за фактически выполненные работы.
11. ФОРС-МАЖОР
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, то есть обстоятельств, которые не поддаются контролю и не могут быть заранее предусмотрены и предотвращены стороной, не выполнившей обязательства. Форс-мажорные обстоятельства включают стихийные бедствия (наводнения, пожары, другие природные катастрофы), норд-осты, гололеды, снегопады и другие сложные метеоусловия в г. Новороссийске.
11.2. Форс-мажорные обстоятельства увеличивают сроки выполнения обязательств по договору на время, в течение которого длилось форс-мажорное обстоятельство.
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Все изменения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде.
12.2. Неурегулированные спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются арбитражным судом Краснодарского края.
12.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
12.4.  Подрядчик обязан предоставить письменную информацию о признании или не признании себя связанной стороной ПАО «НМТП», а также своевременно информировать ПАО «НМТП» в письменном виде о наступлении, изменении или прекращении условий, дающих основания Подрядчика связанной стороной по признакам, определенным Регламентом определения связанных сторон ПАО «НМТП» (Размещен на сайте ПАО «НМТП», адрес: www.nmtp.info).
 Подрядчик обязан дать письменное согласие ПАО «НМТП» на обработку и раскрытие полученных от него данных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также информировать ПАО «НМТП» об изменениях, касающихся условий связанности сторон.
 В соответствии с Приложением №3 Подрядчик  информирует ПАО «НМТП» о том, что был ознакомлен с принятым в Порту Регламентом определения связанных сторон ПАО «НМТП» и сообщает информацию в соответствии с таблицей Приложения №3.
12.5. Приложения являются неотъемлемой частью договора.
13. ПРИЛОЖЕНИЯ
13.1. Приложение №1: Техническое задание.
13.2. Приложение №2: Локальный сметный расчет стоимости работ.
13.3. Приложение №3: Уведомление о связанности сторон.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	«ПОДРЯДЧИК»
ФГУП "РОСМОРПОРТ"
Юридический адрес:
127055, г. Москва, ул. Сушевская д. 19, стр. 7.
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ БАССЕЙНОВЫЙ ФИЛИАЛ ФГУП «РОСМОРПОРТ»
Фактический адрес:
353900, г. Новороссийск, 
ул. Советов, 19
ИНН/ КПП 77023522454/231502001
Р/С  № 40502810852460100024
Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК 040349602
К/с 30101810100000000602
В ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю 
	«ЗАКАЗЧИК»           
ПАО «НМТП»
	ИНН/КПП 2315004404
997650001

	 353901 г. Новороссийск, 

	 ул. Портовая, 14
 Тел: 8 (8617) 60-22-03

	р/с 40702810205300001367   
Банк: Филиал Банка ВТБ (ПАО)  
в г. Ростов-на-Дону
г. Ростов-на-Дону 
к/с 3010180300000000999
БИК 046015999
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