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г. Приморск
Дата подписания « __ » ________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Приморский торговый порт» (ООО «ПТП»), в лице Генерального директора _______________________ (Ф.И.О.), действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и
Общество ______________________________ (полное наименование Подрядчика), в лице Генерального директора ______________________(Ф.И.О.), действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНТРАКТА

СТАТЬЯ 1. Определение и толкование терминов

В Контракте  используются следующие термины:

1.1.  «Акт приемки законченного строительством Объекта» – подписанный Сторонами документ о завершении Работ в объеме согласно Рабочей документации и условиям Контракта (типовая межотраслевая форма КС-11 утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.97 № 71А);
1.2. «Акт приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ по Объекту» - подписанный Сторонами документ о завершении Работ в объеме согласно Рабочей документации и условиям Контракта (форма Ф-36 утверждена Регламентом ООО «ПТП» ОР-06-63.22.00-ПТП-003-2-10 от 28.12.2010 г.)
1.3. «Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ (форма КС-2 утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 № 100), подтверждающий выполнение Подрядчиком Работ и услуг за отчетный период, подписываемый Сторонами; 
1.4. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" - первичный учетный документ (форма КС-3 утверждена Постановлением Госкомстата России от 30.10.97 N 71а), подтверждающий стоимость выполненных Подрядчиком Работ и услуг, подписываемый Сторонами;
1.5.  «Временные здания и сооружения» - все временные сооружения, устанавливаемые Подрядчиком на Строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения Работ, которые после завершения Работ должны быть демонтированы Подрядчиком и вывезены за пределы Строительной площадки за счет Подрядчика, за исключением временных лежневых дорог, которые предусмотрены Рабочей документацией;

1.6. «Гарантийный срок» - период времени, в который Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ и услуг, выявленных Заказчиком или правомочными согласно действующему законодательству РФ третьими лицами и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту. Гарантийный срок составляет 2 (Два) года  от даты подписания Сторонами  Акта приемки законченного строительством Объекта, Акта приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ по Объекту (КС-11,  Ф-36) .
1.7. «Дата завершения работ на Объекте» - дата подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта, Акта приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ по Объекту (КС-11, Ф-36).
1.8. «Дата вступления Контракта в силу» - дата подписания (заключения) Контракта Сторонами;

1.9. «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в Работах по сравнению с Рабочей документацией или Техническим заданием, в том числе с изложенными требованиями к качеству Работ;

1.10. «Дополнение» или «Дополнительное соглашение» - подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в  Контракт, и составляющий неотъемлемую часть Контракта;

1.11. «Дополнительные работы» – дополнительные объемы работ по дополнительным и измененным рабочим чертежам, внесенным в состав Рабочей документации и утвержденным Заказчиком «В производство Работ»;

1.12.  «Исполнительная документация» – документация на выполненные Работы и услуги по утвержденной Рабочей документации, оформленная в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) и Регламентами Заказчика;

1.13. «Конкурсная документация» – комплект документов, разрабатываемых Заказчиком, содержащих информацию о технических, организационных и иных характеристиках объекта и предмета конкурса, об условиях и процедуре проведения конкурса, о требованиях к оферте;

1.14. «Конкурсная заявка» - пакет документов, составленный в соответствии с требованиями Конкурсной документации и содержащий предложение заключить Контракт в отношении объявленного  предмета конкурса;

1.15. «Контракт» - настоящий Контракт, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями и Дополнениями к нему;

1.16. «Контрактная цена» - денежная сумма, оговоренная в  статье 3  Контракта и Приложении 1 к Контракту,  которая выплачивается Подрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по Контракту  в порядке и на условиях, определённых  в  статье 4  Контракта;

1.17. «Материалы и Оборудование», - строительные материалы, конструкции и изделия, оборудование и аппаратура, конструктивно входящие в состав строящегося Объекта;

1.18. «Надзорные органы РФ» – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами технических нормативов и других регулятивных норм, введенных нормативными правовыми актами Российской Федерации;

1.19. «Объект» - здания, помещения, наружные установки, сооружения, территория, открытая площадка, оборудование, причалы и другие объекты, принадлежащие ООО «ПТП» на праве собственности  или арендуемые, на которых выполняются Работы и услуги согласно условиям  Контракта;

1.20.  «Оборудование складов» - материалы, оборудование и технические средства, с помощью которых обеспечивается выгрузка, хранение и отгрузка к местам производства Работ. Оборудование складов должно обеспечивать выполнение работ в соответствии с требованиями техники безопасности при выполнении погрузоразгрузочных и иных работ;

1.21. «Одобрение» - 
подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или их уполномоченными Представителями;

1.22. «Организация по независимому Технадзору» - юридическое лицо, обладающее соответствующим опытом, оборудованием и квалифицированным персоналом для технического надзора за качеством строительства, объемами выполняемых Подрядчиком работ,  действующее на основании заключенного с Заказчиком соответствующего договора. Обязательность действий и решений Организации по независимому техническому надзору для Подрядчика, а также порядок ее деятельности установлены настоящим Контрактом и Регламентами Заказчика;
1.23. «Персонал Подрядчика» – штатные сотрудники Подрядчика или  физические лица, привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или их части;

1.24. «Площадка складирования» – участок территории Заказчика, отведенный под временное размещение МТР Подрядчика. Расстояние от площадки хранения МТР до места производства работ с их использованием не должно превышать расстояния, предусмотренного проектом организации строительства (ПОС) либо проектом производства работ (ППР);

1.25. «Представитель Заказчика» – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Контрактом (в том числе лицо от Организации по независимому Технадзору и/или Авторского надзора закрепленное за Объектом). Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;

1.26. «Представитель Подрядчика» – лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Контрактом. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;

1.27. «Приемочная комиссия» – комиссия, создаваемая Заказчиком в соответствии с действующими нормативными документами и Регламентами Заказчика для принятия Объекта в эксплуатацию;

1.28. «Приложение» - документ, указанный в перечне приложений к  Контракту и являющийся неотъемлемой частью Контракта;

1.29.  «Работы и услуги», «Работы» - весь комплекс работ по строительству  или ремонту Объекта (определяется в Рабочей документации или Техническом задании), выполняемых Подрядчиком в соответствии с  Контрактом и Рабочей документацией, включая выполнение строительно-монтажных работ, сооружение/демонтаж Временных зданий и сооружений, поставку Материалов и Оборудования Подрядчика, проведение испытаний и пуско-наладочных работ, сдачу Объекта Заказчику по Акту приемки законченного строительством Объекта, Акту приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ по Объекту (КС-11, Ф-36), иных неразрывно связанных с Объектом работ, в том числе и в течение Гарантийного срока;

1.30. «Рабочая документация» - рабочие чертежи, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, паспорта и сертификаты на материалы, оборудование, конструкции и комплектующие изделия, проект организации строительства (ПОС) или проект производства работ (ППР), а также другая документация в объеме, необходимом для производства Работ на Объекте, и утвержденная Заказчиком «В производство Работ»;

1.31. «Регламенты Заказчика» - нормативные документы ООО «ПТП», ОАО «АК «Транснефть», устанавливающие нормы и правила, общие принципы или характеристики производимой продукции (работ, услуг) в отношении технического надзора, организации и производства проектирования, капитального ремонта, реконструкции, строительства и текущего ремонта объектов ООО «ПТП»;
1.32. «Скрытые работы» - выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций;

1.33. «Срок выполнения Работ» - установленный Контрактом период времени в течение которого Подрядчик обязан выполнить все работы, предусмотренные Контрактом, и сдать их результат Заказчику по Акту приемки законченного строительством Объекта, Акту приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ по Объекту (КС-11, Ф-36);

1.34. «Срок завершения Работ» - календарный день, следующий за днем подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта, Акта приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ по Объекту (КС-11, Ф-36);

1.35. «Срок действия Контракта» - период времени с Даты вступления Контракта в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту, включающий обязательства Сторон в Гарантийный срок;

1.36. «Сторона» - Заказчик и/или Подрядчик;

1.37. «Стационарный склад» – склад, на котором организовано хранение номенклатуры МТР поставки Заказчика, необходимой для строительства объектов ООО «Приморский торговый порт». Расстояние от стационарного склада хранения МТР поставки Заказчика до места производства работ с их использованием не должно превышать расстояния, предусмотренного ПОС или ППР;

1.38. «Строительная площадка» - участок, переданный Подрядчику по Акту-допуску, с выданным разрешением на производство работ, на период выполнения Работ до сдачи Объекта по Акту приемки законченного строительством Объекта, Акту приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ по Объекту (КС-11, Ф-36), пригодный для выполнения Работ в рамках  Контракта;

1.39. «Строительная техника и расходные материалы» – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением Материалов и Оборудования, конструктивно входящих в состав Объекта;

1.40.  «Субподрядчик» - любая организация, указанная Подрядчиком в Конкурсной заявке или привлеченная Подрядчиком по предварительному письменному согласованию с Заказчиком для выполнения любой части Работ по  Контракту;

1.41. «Технологическая операция» - процесс взаимодействия рабочего органа машины, инструмента на предмет труда, в результате которого происходит достижение определенной цели его технологической обработки или изменение состояния;
1.42. «Технологический этап» - совокупность технологических операций, приводящих к получению промежуточного продукта (на конечной стадии – конечного продукта), определяемого качественно;
1.43. «Вид работ» - этап вспомогательных и/или основных Работ и услуг, указанный в строке «Наименование объектов строительства и видов работ» Графика выполнения работ (Приложение 2).
1.44.  «Технический надзор» - процесс установления соответствия качества Работ и Услуг установленным требованиям Рабочей документации, Технического задания, Регламентов Заказчика и иных  нормативно – технических документов.
1.45. «Завод - изготовитель» -  организация, осуществляющая производство (изготовление, сборку и т.д.) Материалов и Оборудования.
1.46. «Заключение по проверке готовности строительного Подрядчика (Субподрядчика) к проведению Работ» - акт, выдаваемый Подрядчику Организацией по независимому Технадзору в соответствии с Регламентами Заказчика после письменного разрешения Заказчика.
1.47. «Рабочая комиссия» - комиссия по приемке от Подрядчика Заказчиком законченного строительством, капитальным или текущим ремонтом Объекта с оформлением Акта приемки законченного строительством Объекта, Акта приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ по Объекту (КС-11, Ф-36).
1.48. «Проект производства работ» - проект организации строительства новых, расширение, реконструкцию, ремонт и техническое перевооружение действующих зданий и сооружений, разрабатываются генеральными подрядными строительно - монтажными организациями. На отдельные виды общестроительных, монтажных и специальных строительных работ ППР разрабатывают организации, выполняющие эти работы. 
1.49. Справка о мониторинге выполненных работ - документ, ежемесячно подтверждающий стоимость выполненных Подрядчиком Работ и услуг, подписываемый Сторонами;
1.50. Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

СТАТЬЯ 2.  Предмет Контракта

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению Работ и услуг по Объекту   ________________________ 

в соответствии с  Контрактом и Рабочей документацией, включая:

· выполнение строительно-монтажных работ, в том числе сооружение/демонтаж временных зданий и сооружений;

· приведение технического состояния конструкций дорог, задействованных Подрядчиком в транспортных операциях строительства к состоянию, соответствующему началу строительства объектов ООО «ПТП», отраженному в соответствующих актах и приложениях к ним, разработанных при соответствующем обследовании;

· иных неразрывно связанных с Объектом работ;

· выполнение пуско-наладочных работ, включая индивидуально-функциональное опробование, согласно Рабочей документации, Техническому заданию;

· устранение дефектов;

· выполнение работ по рекультивации нарушенных земель в соответствии с их целевым назначением на всей площади представленных Заказчиком участков, в том числе по обращению (согласно фактической потребности) Подрядчика, для проведения Работ в соответствии с проектом организации строительства;

· сдачу Объекта Заказчику по Акту приемки законченного строительством Объекта, Акту приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ по Объекту (форма КС-11, Ф-36) и выполнение обязательств в течение Гарантийного  срока.
2.1. Подрядчик в установленные Контрактом сроки и в пределах Контрактной цены выполнит за свой риск, своими силами и силами согласованных Заказчиком Субподрядных организаций все Работы и услуги в объеме, определенном в пункте 2.1.  Контракта.

СТАТЬЯ 3. Контрактная цена

3.1. Контрактная цена  Работ и услуг, подлежащая оплате Подрядчику, составляет 
______________________,00 руб. (Сумма прописью рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) в сумме __________,00 руб. (Сумма прописью рублей 00 копеек) в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (Приложение № 1).

3.2. Расценки, указанные Подрядчиком в Локальных сметных расчетах (Приложение № 4), являются окончательными единичными расценками и не подлежат корректировке в течение исполнения Контракта.
3.2. Контрактная цена подлежит уменьшению в случае согласованного Сторонами уменьшения объема работ.
3.3. Контрактная цена может быть уменьшена на сумму равную стоимости электроэнергии, потребленной Подрядчиком в процессе исполнения Контракта и определяемой на основании показателей счетчика.
СТАТЬЯ 4.  Порядок и условия платежей

4.1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30 % (тридцать) процентов от Контрактной цены, что составляет __________________,00 руб. (Сумма прописью рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) __________________,00 руб. (Сумма прописью рублей 00 копеек) в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты предоставления Подрядчиком оригинала счета на сумму аванса.

        4.2. Сумма аванса зачитывается Сторонами ежемесячно в размере, пропорциональном объему выполненных за месяц Работ. Начало зачета аванса в счет оплаты выполненных Работ производится с первого месяца выполнения Работ по Контракту в соответствии с Приложением № 2 «График производства Работ».

Подрядчик обязан возвратить Заказчику незачтенный аванс 
(за невыполненные/непринятые Заказчиком объемы работ) в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты завершения работ на объекте (Приложение 2) и/или с даты  получения Подрядчиком в соответствии со ст.29 уведомления Заказчика об отказе от исполнения Контракта в одностороннем порядке либо с даты расторжения Контракта по Соглашению Сторон, либо по иным основаниям.
        4.3. Не позднее 25 (двадцать пятого) числа каждого месяца Подрядчик направляет Заказчику оригиналы документов, являющихся основанием для определения стоимости работ за отчетный период:

· Справку о мониторинге выполненных работ (приложение №6), 

· Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

· Счет на оплату.



В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания указанных документов Заказчик производит расчеты с Подрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет последнего, указанный в настоящем Контракте, в порядке, установленном Графиком объема финансирования (Приложение № 1.1.).
        4.4. Окончательный расчет по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой получения Представителем Заказчика оригинала счета, счета-фактуры, оформленных Подрядчиком на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон следующих документов:

· Полного комплекта исполнительной документации, оформленной в соответствии с Регламентами ООО «ПТП» и ОАО «АК «Транснефть»;
·  Акта приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ по Объекту (форма Ф-36).
          4.5. Датой платежа по настоящему Контракту является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

          4.6. Стороны обязуются в период действия настоящего Контракта  ежеквартально оформлять акты сверок взаиморасчетов.
СТАТЬЯ 5. Сроки и порядок выполнения Работ

5.1. Работы, предусмотренные  Контрактом по Объекту, должны быть начаты Подрядчиком ______________________ 20 ___ г. и полностью завершены не позднее __________________ 20 __ г. в соответствии с «Графиком производства работ» (Приложение № 2).
5.2. Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ и услуг не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении Срока выполнения Работ за исключением случаев, оговоренных в Статьях 23, 27 Контракта.

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

СТАТЬЯ 6.  Принятие Подрядчиком условий Контракта


Подрядчик, представив свою Конкурсную заявку, подтверждает, что:

6.1. Не ограничиваясь требованиями Конкурсной документации Заказчика, именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по  Контракту в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

6.2. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

6.3. Подрядчик изучил все материалы Контракта, Регламенты Заказчика и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ. Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по  Контракту.
СТАТЬЯ 7. Обязательства Подрядчика

В счет Контрактной цены, указанной в Статье 3 Контракта, Подрядчик:

7.1. Выполняет все Работы и услуги, являющиеся предметом Контракта, в соответствии с Рабочей документацией, Техническим заданием (Приложение №3), Графиком выполнения работ (Приложение №2), иными условиями Контракта, требованиями Регламентов Заказчика, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТ, СНиП, ВСН. Любые отклонения от Рабочей документации, Технического задания, требований Регламентов Заказчика, в том числе не влияющие на технологию и качество Объекта, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.
7.2. Своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ и услуг, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.

7.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Контракта в силу, назначает ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей, номер и дата Доверенности. К уведомлению прилагаются выданные Подрядчиком Доверенности, подтверждающие объем и срок полномочий его Представителей.

7.4. Разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику в порядке, оговоренном в статье 12 Контракта, Проект производства Работ (ППР) с указанием очередности и сроков их выполнения. ППР разработать в соответствии с действующими нормативными документами, включая Регламенты Заказчика.
7.5. Начинает производство строительно-монтажных работ на Объекте не позднее 5 (Пяти) календарных дней после согласования ППР с Заказчиком, письменно уведомив о начале работ Заказчика.

7.6. Представляет Заказчику:

             7.6.1.  Ежесуточно в 18:00 часов (местного времени) отчет о выполненных работах, подписанный ответственным Представителем в письменном и электронном виде. По письменному запросу Заказчика предоставляет дополнительные данные о ходе Работ, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие Материалов и Оборудования поставки Подрядчика и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком Работам;

            7.6.2. При производственной необходимости по запросу Заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней разрабатывает и предоставляет мероприятия, графики производства строительно-монтажных работ, а также  обеспечивает предоставление отчетов по данным мероприятиям, графикам в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.

7.7. В соответствии с Проектом производства работ обеспечивает в счет Контрактной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения Работ и услуг, их содержание и ремонт.

7.8. В случае необходимости производства работ по вырубке леса Подрядчик обязан выполнить данные подрядные работы в соответствии с действующим законодательством РФ, при этом оформление разрешительных документов на право вырубки леса в обязанности Подрядчика не входит.

7.9. В период выполнения Работ в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации ведет Исполнительную документацию. Комплект  Исполнительной документации на предъявляемые к приемке Работы ежемесячно предъявляются Заказчику одновременно с Актами о приемке выполненных работ.

7.10. Соблюдает установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получает в ГИБДД (ГАИ) и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.

7.11. Обеспечивает в процессе проведения строительных работ собственными силами и в счет Контрактной цены систематическую уборку Объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов образующихся в результате производственной деятельности.  Заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства в счет Контрактной цены.
7.12. По завершении Работ в течение 5 (Пяти) календарных дней, следующих за датой подписания Акта приемки законченного строительством Объекта, Акта приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ по Объекту (КС-11, Ф-36), вывозит со Строительной площадки собственное оборудование и Строительную технику, излишки материалов и т.п., производит по согласованию с Заказчиком демонтаж возведенных им Временных зданий и сооружений и оставляет после себя Объект и Строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.

7.13. Устраняет в течение срока, согласованного Заказчиком, своими силами и за свой счет все дефекты в выполненных им Работах, выявленные в течение Срока действия Контракта и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.

7.14. Обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы (если они необходимы при выполнении Работ по Контракту) в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.15. Обеспечивает в соответствии с действующими нормативными документами Ростехнадзора, своевременное ведение и хранение Исполнительно-технической документации по Объекту на месте производства работ, а также предоставляет Заказчику, Организациям, осуществляющим Авторский и независимый Технический надзор, для контроля всю текущую Исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.

7.16. Приемо-сдаточная документация формируется Подрядчиком с соблюдением требований нормативной документации ООО «ПТП» и ОАО «АК «Транснефть». Исполнительная документация в количестве 1 (Одного) экземпляра, с реестрами в срок не позднее, чем за  10 (Десять) календарных дней до начала работы Рабочей Комиссии на проверку в Организацию по независимому Технадзору, либо уполномоченному представителю Заказчика
7.17. Обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением  Контракта, включая, но не ограничиваясь:

· Аварии (в течение 2 (Двух) часов);

· в течение суток - о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести по форме 1 Приложения №1 к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. №73 «Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве», а в течение недели после окончания расследования предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;

· хищения и иные противоправные действия (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

· арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

· забастовки Персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Контракту (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

· иные обстоятельства, факты, сообщения в средствах массовой информации (СМИ) и т.п. (в течение 24 (Двадцати четырех) часов).

7.18. Устраняет по поручению Заказчика и за его счет, на основании заключенного Дополнительного соглашения к Контракту дефекты и недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности по согласованным Сторонами стоимости и срокам устранения дефектов и недостатков.

7.19. При обнаружении ценностей, представляющих художественную, историческую, и иную культурную ценность, Подрядчик обязан выполнить все действия в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

7.20. Подрядчик обязан обеспечить строгое соблюдение Персоналом Подрядчика, требований действующей на Объекте Заказчика Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах ООО «Специализированный морской нефтеналивной порт Приморск», ООО «ПТП».
Для оформления пропусков и определения порядка допуска на Объект (с Объекта) Подрядчик обязан:

- не позднее, чем за 14  (Четырнадцать) дней до начала выполнения Работ представить Заказчику списки Персонала Подрядчика с копиями удостоверений личности (паспортов), разрешениями на привлечение иностранных рабочих, копиями миграционных карт и подтверждений на право трудовой деятельности на  территории субъектов РФ для иностранных рабочих, а также указать сроки и время выполнения работ;

- не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала выполнения Работ представить Заказчику перечень автомобильной техники с указанием ее регистрационных номеров, оборудования и инструмента, используемых Подрядчиком в ходе работ.

В рабочие дни обеспечить прибытие Персонала Подрядчика на КПП Объекта за 30 (Тридцать) минут до начала рабочей смены для осуществления охраной процедуры допуска на Объект установленным порядком.

При возникновении необходимости проведения работ в нерабочее время или выходные дни, если это не оговорено заранее, не позднее 12 (Двенадцати) часов дня, предшествующего дню проведения работ, Заказчику подается заявка с указанием времени начала и окончания работ и списка Персонала Подрядчика, которые будут осуществлять работы.

Не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до начала работ на Объекте Подрядчик направляет свой персонал на Объект для ознакомления с действующей на нем Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режиме - под роспись. 

Заказчик обязан ознакомить Персонал Подрядчика с особенностями пропускного и внутриобъектового режимов, проверить их знание перед допуском на Объект.

Работник Подрядной организации, допустивший нарушение Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах, не допускается на Объект до принятия к нему мер воздействия со Стороны Подрядчика.

7.21. Обязанности и ответственность сторон в области охраны труда промышленной, пожарной безопасности :

· Заказчик обязан:


- Оформить допуск Подрядчика (с оформлением соответствующего Акта-допуска) для производства предусмотренных Контрактом работ в соответствии с требованиями действующих норм.


- Установить границы территорий, участков работ, рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства работ в соответствии с Контрактом.


- Провести и оформить в соответствии с существующим порядком вводный инструктаж по охране труда персоналу Подрядчика, предусматривающий вопросы безопасности при нахождении на предоставленной для производства работ территории, принятым у Заказчика регламентам в сфере производственной безопасности, выполнение которых обязательно со стороны Подрядчика, вопросам взаимодействия с экстренными службами при несчастных случаях и иных чрезвычайных ситуациях, ознакомить сотрудников с опасностями и рисками, имеющимися на объектах ООО «ПТП».

· Заказчик имеет право:


- Осуществлять проверки соблюдения Подрядчиком требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ в соответствии с Контрактом.


- Направлять Подрядчику предписания об устранении выявленных в ходе проверок нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности персоналом Подрядчика при производстве работ на объекте в соответствии с Контрактом. 


- Приостанавливать производство работ (до устранения нарушения) в случае нарушений в области промышленной, пожарной безопасности и охраны труда, отсутствия на месте производства работ наряда-допуска или лица ответственного за производство работ, с последующим докладом диспетчеру ООО «ПТП» и записью в наряде-допуске.


- Направлять Подрядчику требования об отстранении от работы персонала Подрядчика, не прошедшего вводный инструктаж по охране труда, находящегося в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, нарушающего требования безопасности при производстве работ.

· Заказчик несет ответственность:


- за своевременное оформление допуска Подрядчика для производства предусмотренных Контрактом работ в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации норм, локальных документов ООО «ПТП»;


- за своевременную организацию проведения и оформления в соответствии с существующим порядком вводного инструктажа по охране труда персоналу Подрядчика.

· Подрядчик обязан:


- Обеспечить соблюдение требований законодательства Российской Федерации и локальных документов ООО «ПТП» в сфере охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при организации и производстве работ, предусмотренных Контрактом.


- При организации и проведении работ, предусмотренных Контрактом, применять технологии, машины, инструменты, материалы и т. п., соответствующие требованиям законодательных и иных нормативных актов в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Российской Федерации, локальных документов ООО «ПТП».  


- Проводить периодическое обучение своего Персонала, инструктажи по охране труда и пожарной безопасности с последующей проверкой знаний. Персонал, привлекаемый к производству работ при себе должен иметь соответствующие удостоверения, подтверждающие квалификацию и проверку знаний, аттестацию по промышленной безопасности. Привлекаемый Персонал, должен не иметь медицинских противопоказаний к выполняемым работам.

- Разработать, при необходимости согласовать с Заказчиком, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий выполнения работ и обеспечить их выполнение своим Персоналом.


- Взаимодействовать с Заказчиком по вопросам производственной и пожарной безопасности при организации и производстве работ, в том числе и совмещенных.


- Обеспечить свой персонал исправными, сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты,   и осуществлять контроль над правильным их применением.


- Назначить из числа руководителей и специалистов лиц, ответственных за обеспечение соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве работ на объекте в соответствии с действующими законодательными и иными нормативными требованиями Российской Федерации.


- Обеспечить исправное техническое состояние и соблюдение требований безопасной эксплуатации оборудования, электроинструмента, пневмоинструмента, технологической оснастки, машин и механизмов, грузозахватных приспособлений, водолазного снаряжения, ручного инструмента, первичных средств пожаротушения, средств оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях и т.д.


- Своевременно направлять персонал, привлекаемый к производству работ на объекте в соответствии с Контрактом, к ответственному лицу за проведение вводного инструктажа, назначенному Заказчиком.


- Незамедлительно информировать Заказчика о несчастных случаях на производстве с персоналом Подрядчика, авариях и производственных инцидентах, происшедших на территории объекта производства работ в соответствии с Контрактом.


- Обеспечить беспрепятственный допуск и необходимые условия для проведения проверок соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на объекте производства работ уполномоченными должностными лицами Заказчика.


- Обеспечивать устранение нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, выявленных в ходе проверок уполномоченными должностными лицами Заказчика и своевременно письменно информировать об этом Заказчика.


- По письменному требованию Заказчика отстранять от работы и удалять с территории  объекта производства работ, свой персонал, не прошедший вводный инструктаж по охране труда, находящийся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. 

· Подрядчик имеет право:


- Согласовывать с Заказчиком принимаемые мероприятия по обеспечению безопасности при производстве совмещенных работ.


- Обращаться к Заказчику по вопросам взаимодействия по обеспечению соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве работ в соответствии с Контрактом.


- Требовать от Заказчика выполнения согласованных условий безопасного производства работ, предусмотренных нарядами-допусками на производство работ, в том числе и совмещенных.  

· Подрядчик берет на себя обязательства:
- соблюдать на Объекте все необходимые меры пожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в РФ законодательными, нормативно-правовыми и нормативными актами в течение всего Срока действия Контракта.

- гарантировать, что любой Субподрядчик, привлеченный к выполнению работ от лица Подрядчика, выполняет требования по всем вопросам, связанным с промышленной безопасностью, охраной труда,     пожарной безопасностью  аналогично предъявляемым к Подрядчику.

· Подрядчик несет ответственность:
- за обеспечение соблюдения требований законодательных и иных нормативных актов в сфере охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Российской Федерации при организации работ на объекте в соответствии с Контрактом,  

- за предоставления недостоверной информации или не предоставление информации Заказчику по вопросам обеспечения охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, предусмотренной настоящим  документом, и обусловленные этим последствия. 

СТАТЬЯ 8. Обязательства Заказчика

По  Контракту Заказчик:

8.1. Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном Статьей 4 Контракта, а также производит иные платежи, предусмотренные  Контрактом и/или Дополнительными соглашениями к нему.

8.2. До начала производства соответствующих работ Подрядчиком согласно Приложению 3 к Контракту, обеспечивает получение и передачу Подрядчику необходимых документов, разрешений и согласований соответствующих органов власти, а именно:

· Геодезическую разбивочную основу (при необходимости);

· об отводе земельных участков под строительство, включая площадки под выгрузку, складирование Материалов и Оборудования в соответствии с Рабочей документацией, Техническим заданием;

· разрешение на право производства работ;

· согласование условий производства работ в зоне действующих коммуникаций;

· Технические условия на подключение к действующим инженерным коммуникациям на период выполнения Работ.

8.3. До начала производства соответствующих работ Подрядчиком передает по акту-допуску Строительную (ремонтную) площадку. 

8.4. Осуществляет координацию работ, контроль за сроками и качеством работ, ведение соответствующего учета.
8.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Контракта в силу, назначает полномочного сотрудника/работника Представителя Заказчика на Объекте, а также уведомляет Подрядчика о назначенных Представителях и об Организациях, осуществляющих Авторский и Технический надзор за производством Работ на Объекте. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.

8.6. Осуществляет приемку законченного строительством, капитальным или текущим ремонтом Объекта.

8.7. Подготавливает и представляет Приемочной комиссии всю необходимую документацию в соответствии со СНиП 3.01.04-87 и Регламентами Заказчика.
8.8. При наличии технической возможности обеспечивает Подрядчику подключение к электросетям Заказчика с установлением счетчика потребляемой электроэнергии.
РАЗДЕЛ III. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

СТАТЬЯ 9.  Поставка Материалов и Оборудования 

9.1. Подрядчик в счет Контрактной цены поставляет на строительную площадку   все Материалы и Оборудование, необходимые для выполнения Работ и услуг по Контракту. Материалы и Оборудование, поставляемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы.
9.2. При приемке, транспортировке, складировании и хранении Материалов и Оборудования, Подрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждения в соответствии со СНиП, Регламентами Заказчика и другой нормативной документацией. 

9.3. Все Материалы и Оборудование, поставляемые в соответствии с  Контрактом (как Заказчиком, так и Подрядчиком), подлежат обязательному входному контролю с участием Представителей Подрядчика, Заказчика. 
СТАТЬЯ 10. Строительная техника и расходные материалы

10.1. Подрядчик доставляет на Объект всю Строительную технику и расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.

10.2.  Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации.

10.3. Строительная техника, должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ, укомплектована необходимой документацией. Лица, управляющие строительной техникой (автомобилями) должны иметь надлежащим образом оформленные путевые листы на каждый день работы техники (автомобиля).
10.4. Подрядчик обеспечивает в счет Контрактной цены свою производственную деятельность горюче-смазочными и расходными материалами (в том числе кислород, пропан и т.д.).

РАЗДЕЛ IV. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
СТАТЬЯ 11.  Рабочая документация (Техническое задание)
11.1.  Заказчик передает Подрядчику 1 (Один) экземпляр Рабочей документации, Технического задания, утвержденного им "В производство работ".

11.2. Один экземпляр, переданной Подрядчику Рабочей документации, технического задания должен постоянно храниться у Подрядчика на Объекте. Этот экземпляр в любое время предоставляется в распоряжение Представителей Заказчика, Представителей Организаций Авторского и независимого Технического надзора.

11.3. В случае выявления Подрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в Рабочей документации Подрядчик должен совершить действия в соответствии со Статьей 22 Контракта. 

11.4. Подрядчик признает, что вся Рабочая документация, переданная ему Заказчиком, является конфиденциальной информацией и не может быть передана или опубликована им без предварительного письменного согласия Заказчика.

СТАТЬЯ 12.  Проект производства работ

12.1. Подрядчик в счет Контрактной цены в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за датой вступления Контракта в силу, разрабатывает в соответствии действующими нормативными документами, включая Регламенты Заказчика Проект производства работ (ППР), который передает Заказчику на согласование, а также в течение 3 (Трех) календарных дней с даты выдачи замечаний Заказчиком устраняет замечания Заказчика и повторно предоставляет Заказчику ППР. Подрядчик также обеспечивает получение положительного заключения на контролепригодность ППР в Организации по независимому Технадзору в соответствии с Регламентами Заказчика.
12.2. При необходимости Подрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в Надзорные органы РФ Проект производства работ (ППР) на отдельные виды работ для получения разрешения на их выполнение.

РАЗДЕЛ V. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 

СТАТЬЯ 13.  Режим работы

Режим работы Персонала Подрядчика при производстве Работ устанавливается Подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

· соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого Заказчиком,

· безусловного исполнения Графика выполнения работ (Приложение 2).

СТАТЬЯ 14. Привлечение Субподрядчиков

14.1. Подрядчик представляет на согласование Заказчику Список всех субподрядчиков, выполняющих строительно-монтажные работы и осуществляющих изготовление и поставку материалов, конструкций и оборудования, с указанием выполняемых ими работ.

В период производства Работ Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком замену заявленных Субподрядчиков, а равно привлечение новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядчиков.

14.2. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения Работ привлеченными им Субподрядчиками.

14.3. Подрядчиком могут привлекаться на субподряд организации только по письменному согласованию Заказчиком.

14.4. В период действия Контракта, по письменному запросу Заказчика, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой получения (вручения) такого запроса, представить Заказчику заверенные Подрядчиком копии субподрядных Контрактов со всеми приложениями и с учетом дополнительных соглашений (изменений).

СТАТЬЯ 15. Журнал производства строительно-монтажных работ. Наряд-допуски.

15.1. С момента начала  Работ до их завершения Подрядчик ведет Общий и специальные журналы работ в соответствии с РД-11-05-2007. 

15.2. Подрядчик приступает к выполнению Работ и услуг только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в «Общий журнал работ». Выдача разрешений производится Заказчиком.
15.3. К производству Работ допускается Персонал Подрядчика, прошедший проверку знаний и аттестованный для выполнения соответствующих Работ и услуг, ознакомленный под роспись с Регламентами Заказчика.

15.4. Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных объектах разрешается только после оформления наряда-допуска по установленной форме.

15.5. Порядок оформления и выдачи наряд-допуска определяется соответствующим Регламентом Заказчика. В случае необходимости изменения вида и/или места Работ оформляется новый наряд-допуск.

СТАТЬЯ 16. Учетная документация.

16.1. Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику, не позднее 25 (двадцать пятого) числа каждого месяца, учетную документацию, которая включает в себя: 

- Справку о мониторинге выполненных работ;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

- счет.
Заказчик имеет право требовать от Подрядчика представления дополнительной документации (в том числе о состоянии взаимных расчетов между Подрядчиком и Субподрядчиками), предварительно, за 10 (десять) календарных дней до этого передав Подрядчику перечень дополнительной документации, письменно согласовав с Подрядчиком порядок и сроки ее представления. Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком документацию.
СТАТЬЯ 17. Скрытые работы

17.1. Скрытые Работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих работ. 

Подрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала приемки уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. Заказчик самостоятельно извещает Организации осуществляющие Авторский и Технический надзор, о назначении даты приемки Скрытых работ.

17.2. Уведомление о назначении даты приемки Скрытых Работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в рабочие дни и в часы работы.

17.3. В случае, если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых Работ и не прибыл в назначенное время, Подрядчик имеет право составить односторонний акт и закрыть Работы, при этом ответственность за качество Скрытых работ несет Подрядчик.

17.4. В случаях, если закрытие Работ произведено без подтверждения Заказчиком, либо Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик, согласно указанию Заказчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых Работ.

17.5. Готовность принимаемых Скрытых Работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СНиП.

17.6. В случае, если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (Три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен Заказчиком в предписании, переделать эти Работы для обеспечения надлежащего качества согласно Рабочей документации, СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен.

СТАТЬЯ 18.  Контроль качества выполнения Работ

18.1. Подрядчик  обеспечивает собственными силами проведение контроля качества всех видов работ по документированным  процедурам, выполняемым по  Контракту, в соответствии с нормами и правилами Российской Федерации. Операционным контролем Подрядчик проверяет:

  18.1.1. Соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

  18.1.2. Соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

  18.1.3. Соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям Рабочей документации, технологической и нормативной документации.

18.2. Подрядчик обязан осуществлять производственный контроль за соблюдением в процессе строительства требований, установленных в Рабочей документации и распространяющейся на объект нормативной документации.

18.3. Подрядчик обязан обеспечить ведение Исполнительной документации.

18.4. Подрядчик обязан обеспечить  устранение выявленных в процессе работы и указанных в предписаниях Организации по независимому Технадзору, других контролирующих органов, уполномоченного представителя Заказчика,  нарушений и своевременно представлять ответ об их устранении.

18.5. Подрядчик должен обеспечить соответствие законченного строительством, капитальным или текущим ремонтом Объекта требованиям законодательства, Рабочей документации, нормативной документации.

18.6. Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения работ, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта и т.п.  При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Контракту.

СТАТЬЯ 19. Предотвращение повреждений и ущерба

19.1. Подрядчик предпримет все меры согласно Рабочей документации для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

19.2. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его  действий при несоблюдении требований Рабочей документации.

19.3. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту при выполнении Работ и услуг, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

Невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту при выполнении Работ и услуг  включают в себя, но не ограничиваются:

· нарушение границ землеотвода, земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель иных категорий;

· загрязнение  водного бассейна на территории строительной площадки, а также на прилегающих к строительной площадке территориях и/или иное экологическое загрязнение в соответствии с пунктом 19.2. Контракта.

СТАТЬЯ 20.  Сдача-приемка

20.1. Сдача-приемка законченного строительством Объекта оформляется Актом приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ по Объекту по форме Ф-36, оригинал которого, а также счет-фактуру, Подрядчик направляет Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней с даты выполнения полного объема работ.
20.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика Акта о приемке выполненных работ, Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Акт Заказчику.

20.3. Приемка законченного строительством, капитальным или текущим ремонтом Объекта производится в соответствии с действующим законодательством, строительными нормами и правилами, нормативными документами Ростехнадзора, Регламентами Заказчика.

20.4. Дата подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта, Акта приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ по Объекту (КС-11, Ф-36) определяет момент перехода к Заказчику обязанностей по содержанию Объекта, а также рисков случайной гибели и/или случайного повреждения Объекта.

СТАТЬЯ 21. Охрана и содержание Объекта

21.1. От начала Работ до подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта, Акта приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ по Объекту (КС-11, Ф-36) Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, Материалов и Оборудования, Работ, Строительной техники и расходных материалов, Временных зданий и сооружений.

21.2. Если в случае действия/бездействия Подрядчика Заказчику и/или иным лицам по вине Подрядчика причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или Временных зданий и сооружений, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки и упущенную выгоду.

21.3. Ответственность за охрану и содержание Объекта после подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта, Акта приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ по Объекту (КС-11, Ф-36) принимает на себя Заказчик.

21.4. Подрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате форс-мажоpных обстоятельств, оговоренных в статье 27 Контракта. В этом случае Подрядчик за счет средств Заказчика обязан восстановить Объект и строительную площадку в сроки, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении.

РАЗДЕЛ VI. ИЗМЕНЕНИЯ
СТАТЬЯ 22.  Внесение изменений в Рабочую документацию 

22.1. Заказчик вправе вносить в установленном ГОСТ, СНиП, Регламентами Заказчика порядке изменения в Рабочую документацию, которые являются обязательными для Подрядчика.

22.2.  Если в результате внесенных в Рабочую документацию изменений возникает необходимость проведения дополнительных Работ, в том числе переделка ранее выполненных Работ и услуг, Подрядчик составляет расчет стоимости дополнительных Работ, который передает Заказчику на утверждение.  Подрядчик приступает к выполнению дополнительных Работ только после подписания Заказчиком соответствующего Дополнительного соглашения. До подписания Дополнительного соглашения Сторонами Подрядчик вправе приступить к выполнению дополнительных Работ только при условии получения от Заказчика письменного уведомления с подтверждением необходимости их производства. Приемка выполненных дополнительных Работ производится после подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения.

22.3. Если при внесении изменений в Рабочую документацию объем выполняемых  Подрядчиком Работ и услуг будет уменьшен, Контрактная цена Работ подлежит пропорциональному уменьшению с оформлением Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения.

22.4. Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных Работ и услуг, возникших  в результате внесения изменений в Рабочую документацию.

СТАТЬЯ 23. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика

23.1. Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком Рабочей документации;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ и услуг;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ и услуг либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Графиком выполнения Работ.

23.2. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со Стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 23.1, в течение согласованного Сторонами срока не изменит указаний о способе выполнения Работ и услуг или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, влекущих за собой нарушение сроков выполнения работ и ухудшающих качество Работ и услуг, Подрядчик вправе ставить вопрос о переносе Срока завершения Работ.

23.3. Подрядчик:

· не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 23.1.;

· либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в                  пункте 23.2.;

· либо продолживший работу несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы,

несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ. 

РАЗДЕЛ VII. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНТРАКТА

СТАТЬЯ 24. Гарантийный срок

24.1. Качество выполненных Подрядчиком Работ должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов, действующих в Российской Федерации.
24.2. Продолжительность Гарантийного срока на результат Работ, выполняемых по настоящему Контракту, составляет 2 (два) года от даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта, Акта приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ по Объекту (КС-11, Ф-36)

24.3. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Объект не может эксплуатироваться в соответствии с  требованиями, предусмотренными нормативно-технической и проектной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом Комиссии, эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки.

24.4. Требования к качеству результата выполненных работ, предусмотренные настоящим Контрактом, распространяются на все составляющие результата работы, выполненных в рамках  Контракта.
24.5. Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной  эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

24.6. При обнаружении дефектов в Гарантийный срок Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах. В случае необоснованного неприбытия Представителей Подрядчика, либо их  отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения  указанного заявления о недостатках непосредственно Подрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу. 

24.7. В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика, в срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Контракту, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.

24.8. Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный срок, влекут за собой снижение установленных Рабочей документацией параметров эксплуатации Объекта:

24.8.1.  Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Контракта;

24.9. Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных дефектах, подписанным Сторонами, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения.

24.10. В случае, если Подрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.

24.11. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит недостатки (дефекты), указанные в Акте, то Заказчик должен применить к Подрядчику штрафные санкции.  
24.12. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результатов работы не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.

24.13. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в  Акте, Сторонами составляется акт устранения недостатков.

24.14. Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в Гарантийный срок.
СТАТЬЯ 25. Ответственность Сторон и санкции 
25.1. Ответственность Подрядчика:
25.1.1.
В случае, если Подрядчик допустил срыв Графика выполнения работ (Приложение №2) по причинам, зависящим от Подрядчика, на срок свыше 5 (Пяти) календарных дней Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от стоимости работ за каждый день просрочки. 

Неустойка начисляется начиная со дня, следующего после дня окончания полного объема работ, согласно Графика выполнения работ (Приложение №2), до даты фактического окончания выполнения полного объема работ. Дата выполнения (невыполнения) просроченного объема работ подтверждается Актом приемки законченного строительством Объекта по форме КС-11, Актом приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ по Объекту по форме Ф-36.

В случае, если Подрядчик допустил срыв Графика выполнения работ (Приложение №2) на срок свыше 15 (Пятнадцати) календарных дней, Заказчик вправе заявить Подрядчику Требование о заключении Дополнительного соглашения к Контракту об исключении отдельных участков и/или отдельных Видов работ по Объекту (далее – Требование) из Контракта.

25.1.2.  В случае, если Подрядчик не предоставил Представителю Заказчика ежесуточный отчет о выполненных работах в соответствии с пунктом 7.6.1. Контракта, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку  в размере 500 (Пятьсот) рублей за каждый день просрочки.
25.1.3. В случае привлечения для выполнения Работ субподрядчиков, не согласованных с Заказчиком в порядке, определенном пунктом 14.1. настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,3 (ноль целых три десятых) % от цены Контракта (или в размере фиксированной суммы, в зависимости от цены Контракта) за каждого несогласованного субподрядчика.

25.1.4.
В случае несвоевременного освобождения Подрядчиком Строительной площадки от собственной Строительной техники и расходных материалов, неиспользованных Материалов и Оборудования, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,3 (ноль целых три десятых) % от Контрактной цены за каждый день просрочки. 

25.1.5.
 За задержку более чем на 10 (Десять) календарных дней сроков устранения, указанных в предписаниях Организации независимого Технадзора или Представителя Заказчика брака, дефектов и/или недоделок в выполненных Подрядчиком Работах, выявленных в течение Срока действия Контракта, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,3 (ноль целых три десятых) % от цены Контракта (или в размере фиксированной суммы, в зависимости от цены Контракта) за каждый день просрочки.

25.1.6. Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,3 (ноль целых три десятых) %  от цены Контракта (или в размере фиксированной суммы, в зависимости от цены Контракта)  в случае:

- отсутствия Исполнительной документации на выполненные работы более 3 (трех) календарных дней (после согласованного Заказчиком срока);

- невыполнения требований Заказчика по соблюдению правил и норм техники безопасности в течение 3 (Трех) календарных дней (после согласованного Заказчиком срока);

- невыполнения Подрядчиком требований Заказчика и/или предписаний Организации по независимому Технадзору о приостановке производства работ на Объекте по замечаниям, связанным с допущенными Подрядчиком в процессе производства работ отступлениями от требований проектной документации.

Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый допущенный дефект, при этом Подрядчик не освобождается от обязанности выполнения работ по устранению дефекта.
Уплата штрафов по нарушениям, указанным в пункте 25.1.6., производится Подрядчиком по каждому нарушению отдельно. 

25.1.7.
 В случае, если Заказчик откажется от исполнения Контракта в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в пункте 29.1., Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 15% (Пятнадцати процентов) от Контрактной цены. При этом за каждый день неисполнения условий пункта 29.3. Заказчик также вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от Контрактной цены.

25.1.8.
 Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Рабочей документации, Техническом задании.

25.1.9.
 В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств, помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом, Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки сверх штрафных санкций в полном объеме.
25.1.10. В случае непредставления или несвоевременного предоставления Заказчику документов в соответствии с пунктом 20.1. настоящего Контракта, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку  в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от стоимости работ за каждый день просрочки.

25.1. Ответственность Заказчика:

25.2.1. В случае, если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные в ст.4  Контракта, на срок свыше 15 (Пятнадцати) календарных дней, Заказчик, при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, обязан уплатить Подрядчику пеню в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от части Контрактной цены, соответствующей сумме задержанного/просроченного платежа.

            25.2.2. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Контракту, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки. 

25.2.3. Предъявления Сторонами требований об оплате неустоек/пени и/или санкций за нарушение условий Контракта, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Контракту производится письменно путём направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещения. При этом письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за  нарушение условий Контрактных обязательств.
Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от исполнения принятых по Контракту обязательств.

25.2.4. Общая сумма штрафных санкций и неустойки, предъявляемых Сторонами, не должна превышать 25 % (Двадцать пять процентов) от Контрактной цены. 

25.2.5. В остальном, что не предусмотрено  Контрактом, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

СТАТЬЯ 26. Патентные права и условия конфиденциальности

26.1. Условия  Контракта являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (Два) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 26.4 настоящего Контракта.

26.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения  Контракта сведения за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации  Контракта.

26.3. В течение Срока выполнения Работ или после их завершения Сторона, причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения патентного или авторского права, товарной марки или названий, полностью возмещает его по всем действиям, претензиям, расходам и затратам. 

Если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением патентного или авторского права, товарной марки или названий, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные в связи с нарушением этих прав. 

26.4. Не считается разглашением условий  Контракта сообщение части его условий Субподрядчикам, Организациям Авторского и независимого Технического надзора, налоговым органам, органам архитектурно-строительного надзора, страховым компаниям, указанным в Контракте, а также иным органам обязанность предоставления информации, которым предусмотрена, в соответствии с действующим законодательством. 

СТАТЬЯ 27. Форс-мажорные обстоятельства

27.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).

Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.

27.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти.

27.3. Срок действия  Контракта автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий.

27.4. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Контракту либо о расторжении Контракта.

СТАТЬЯ 28.  Урегулирование споров. Арбитраж

28.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Контракта или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.

28.2. В случае неудовлетворения Подрядчиком обоснованных претензионных требований Заказчика либо непредставления Подрядчиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию Заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполняемые работы.

28.3. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка они подлежат разрешению в Арбитражном суде  по месту нахождения Заказчика.

СТАТЬЯ 29. Расторжение Контракта

29.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке полностью или частично, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в случаях:
29.1.1. когда Подрядчик по своей вине допустил нарушение сроков и объемов выполнения  работ, установленных Графиком выполнения работ (Приложение 3), более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

29.1.2. когда Подрядчик лишается лицензии на выполнение Работ и услуг (происходит аннулирование и/или окончание срока действия лицензии);

29.1.3. По иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

29.2.
Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

29.3. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, оговоренным в пункте 29.1., вручается Подрядчику за 20 (Двадцать) календарных дней до Даты одностороннего расторжения Контракта. 

В этом случае Подрядчик обязан: 

· в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта прекратить выполнение Работ и услуг на Объекте,  сдать Заказчику фактически выполненные объемы работ по Контракту;

· не позднее даты расторжения Контракта, указанной в Уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Контракта, передать Заказчику по актам Рабочую и Исполнительную документацию, вывести со Строительной площадки собственную Строительную технику, а Заказчик обязан на основании акта сверки взаиморасчетов Сторон оплатить Подрядчику часть Контрактной цены, в объеме, определяемом ими в Дополнительном соглашении к Контракту.

29.4. Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после вручения Подрядчику Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, оговоренным в пункте 29.1., а также возмещение убытков Заказчиком не производятся.

29.5.
В случае, если до Даты одностороннего расторжения Контракта Подрядчик не передал Заказчику выполненные объемы работ по Контракту, Рабочую и Исполнительную документацию, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных Работ и услуг. 

29.6. Заказчик, отказавшийся от исполнения Контракта по основаниям,  указанным в пункте 29.1., вправе с Даты одностороннего расторжения Контракта привлечь для завершения Работ по  Контракту нового Подрядчика.

29.7. В случае Расторжения Контракта по соглашению Сторон порядок прекращения обязательств Сторон по Контракту определяется в Соглашении о расторжении Контракта.

СТАТЬЯ 30. Особые условия

30.1. Все изменения и Дополнения к Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 
30.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые вытекают из Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Контракту.
30.3. После подписания Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к  Контракту, теряют силу, за исключением обязательств принятых Подрядчиком в Конкурсной заявке.
30.4. Если при выполнении Работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Контракта, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и соответственно компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.

СТАТЬЯ 31. Приложения к Контракту

31.1. Все Приложения  Контракта являются его неотъемлемыми частями.


31.2. Контракт и его Приложения являются взаимодополняющими.

31.3. Перечень Приложений к Контракту:

Приложение 1. Протокол соглашения о контрактной цене;

Приложение 2. График производства Работ;

Приложение 3. Рабочая документация / Техническое задание;

Приложение 4. Локальный сметный расчет.
Приложение 5. Форма -36
СТАТЬЯ 32. Вступление Контракта в силу и Срок действия Контракта

32.1.    Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами.


32.2. Контракт утрачивает силу после полного выполнения Сторонами обязательств по Контракту.


32.3.   Контракт составлен в 2-х экземплярах: 1 экз. - для Заказчика, 1 экз. - для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.
СТАТЬЯ 33. Реквизиты Сторон

«ЗАКАЗЧИК» 

Наименование организации: _____________________

Юридический адрес: ___________________________

Почтовый адрес: ___________________________

Тел:  _______________

Факс: ________________

Электронная почта: ________________

Банковские реквизиты: 

Р/с ____________________  в _____________________

К/с ____________________ в ____________________ 

БИК ___________,       ИНН ___________,        КПП _____________

ОГРН ______________

«ПОДРЯДЧИК»

Наименование организации: _____________________

Юридический адрес: ___________________________

Почтовый адрес: ___________________________

Тел:  _______________

Факс: ________________

Электронная почта: ________________

Банковские реквизиты: 

Р/с ____________________  в _____________________

К/с ____________________ в ____________________ 

БИК ___________,       ИНН ___________,        КПП _____________

ОГРН ______________

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Заказчика:

Генеральный директор _______ «__________»

__________________________    /______________/
От Подрядчика:

Генеральный директор _______ «__________»

_________________________ (Ф.И.О.)

