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  ОАО «НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
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Документация по открытому запросу предложений

Выбор подрядной организации для реализации контракта «Электроснабжению рефконтейнеров на широком пирсе № 1. Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-15 (инв. № 37464), прокладка кабельных линий, устройство патерны, установка силовых щитов, установка розеток».

УТВЕРЖДАЮ

Председатель тендерной комиссии

___________________Ю.В. Матвиенко

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «НОВОРОССИЙСКИЙ

МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

353901, Россия,

Краснодарский край,

г. Новороссийск,

Портовая ул., 14

Тел.: (8617) 60-46-30

Факс: (8617) 60-22-03  
      
        НОВОРОССИЙСК, 2012 г.
Извещение о проведении открытого запроса предложений.

Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ОАО «НМТП») настоящим объявляет о проведении открытого запроса предложений по выбору подрядной организации для реализации контракта «Электроснабжение рефконтейнеров на широком пирсе № 1. Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-15 (инв. № 37464), прокладка кабельных линий, устройство патерны, установка силовых щитов, установка розеток».

Заказчик/Организатор проведения запроса предложений

Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ОАО «НМТП»)

Почтовый адрес организатора

353901, г. Новороссийск, ул. Мира, дом 2

Тел.: (8617) 60-46-30 Факс: (8617) 60-22-03  

Предмет договора

Электроснабжение рефконтейнеров на широком пирсе № 1. Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-15 (инв. № 37464), прокладка кабельных линий, устройство патерны, установка силовых щитов, установка розеток.
Место оказания услуг
г. Новороссийск, Морской торговый порт 

Сведения о начальной (максимальной) цене договора

Начальная (максимальная) цена договора:  не установлена
Информация о проведении запроса предложений

Дата, время окончания приёма заявок: до 15.00 по Московскому времени 31 июля 2012 года.

Документация для проведения запроса предложений распространяется бесплатно, после подачи официального запроса о ее получении на имя начальника отдела тендеров и экспертиз Зайцева Владимира Александровича.

Выдача документации по запросу предложений, прием заявок и консультации осуществляются в рабочие дни с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Новороссийск, ул. Мира, д. 2, кабинет 406 ОАО «НМТП».

Контактные телефоны: (8617) 604-298, 60-42-74, 602-974, Факс (8617) 602-936.

Контактные лица –  Горелова Эмма Саввична, Губина Ангелина Сергеевна

Email: zaytsev@ncsp-net.com, gorelova@ncsp-net.com. 

Официальный язык документации – русский.

Финансирование за счет собственных средств предприятия.

Дата и место рассмотрения заявок на участие в закупке и подведения итогов закупки

Рассмотрение заявок на участие в закупке и подведение итогов запроса предложений будет проводиться по адресу: г. Новороссийск, ул. Мира д. 2, к. 406  в срок до: « 14 » августа 2012 г.

Дополнительная информация

Требования к участникам:

- организация не должна являться неплатежеспособной, находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

- обладать всеми необходимыми для выполнения договора видами ресурсов, компетентностью.

Данное извещение о проведении запроса предложений не является Извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав Участникам и не влечет возникновения обязанностей для Организатора.

1.
Общие положения

1.1. Общие сведения о запросе предложений

1.1.1. ОАО «Новороссийский морской торговый порт», почтовый адрес 353901, г. Новороссийск, ул. Мира, 2 (далее — Заказчик), уведомлением о запросе предложений, пригласил юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее —Исполнитель) к участию в запросе предложений по выбору подрядной организации для реализации контракта «Электроснабжение рефконтейнеров на широком пирсе № 1. Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-15 (инв. № 37464), прокладка кабельных линий, устройство патерны, установка силовых щитов, установка розеток».
1.1.2. В рамках запроса предложений, Уведомление о запросе предложений и настоящей Документации используются термины, определенные в подразделе 1.2 (здесь и далее ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся к настоящей Документации по запросу предложений).

1.2. Термины и определения

1.2.1. Договор — договор на выполнение работ по электроснабжению рефконтейнеров на широком пирсе № 1. Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-15 (инв. № 37464), прокладка кабельных линий, устройство патерны, установка силовых щитов, установка розеток», заключаемый по результатам и на условиях данного запроса предложений.

1.2.2. Заказчик — юридическое лицо, которым и за счет средств которого осуществляются закупки. Указание на Заказчика содержится в пункте 1.1.1.

1.2.3. Извещение о запросе предложений — извещение о проведении настоящего запроса предложений и его, наиболее существенных условиях. Указание на официальное извещение о запросе предложений содержится в пункте 1.1.1. Указание на правовой статус извещения о запросе предложений содержится в подразделе 1.3.

1.2.4. Документация по запросу предложений — настоящий комплект документов, со​держащий всю необходимую и достаточную информацию о предмете закупки и условиях запроса предложений и являющийся неотъемлемым приложением к Извещению о запросе предложений. Указание на правовой статус Документации по запросу предложений содержится в подразделе 1.3.

1.2.5. Заявка на участие в запросе предложений — заявка Участника, направленная Заказчику с намерением заключить Договор. Указание на правовой статус заявки содержится в подразделе 1.3.

1.2.6. Победитель — Участник, предложивший в своей заявке наилучшие условия исполнения Договора и признанный таковым.

1.2.7. Подрядчик — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, способные на законных основаниях заключить и выполнить договор.

1.2.8. Работа – электроснабжение рефконтейнеров на широком пирсе № 1. Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-15 (инв. № 37464), прокладка кабельных линий, устройство патерны, установка силовых щитов, установка розеток.
1.2.9. Участник — Подрядчик, принявший участие в настоящей процедуре запроса предложений.

1.3. Правовой статус документов

1.3.1. Извещение о запросе предложений вместе с настоящей Документацией по запросу предложений, являющейся его неотъемлемым приложением, не имеют правового статуса оферты (или публичной оферты) Заказчика.

1.3.2. Заявка на участие в запросе предложений, признанная Заказчиком соответствующей требованиям настоящей Документации по запросу предложений, носит правовой статус оферты Участника и будет рассматриваться в соответствии с этим в течение срока ее действия.

1.3.3. Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с настоящим запросом предложений.

1.4. Применимые нормативные правовые акты

1.4.1. К правоотношениям в рамках настоящего запроса предложений последовательно применяются следующие нормативные правовые акты и иные документы:

1.4.1.1. Конституция Российской Федерации;

1.4.1.2. Гражданский кодекс Российской Федерации; другие законы и подзаконные акты.
1.4.1.3.Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Новороссийский морской торговый порт».
1.4.1.3. Документация по запросу предложений.

1.5. Обжалование

1.5.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона (Заказчик или Участник) в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне (Участнику или Заказчику, соответственно).

1.5.2. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и Участниками своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка, подлежат разрешению в судебном порядке.

1.6. Прочие положения

1.6.1. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов запроса предложений.

1.6.2. Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников сведений, в том числе в составе заявки. Предоставление этой информации другим участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по запросу предложений.

1.6.3. Заказчик вправе отклонить любую заявку на участие в запросе предложений или отклонить все заявки и отказаться от проведения процедуры запроса предложений в любой момент до подписания Договора с Победителем, не неся при этом никакой ответственности перед участниками или третьими лицами.

1.6.4
   Настоящий запрос предложений не является офертой или публичной офертой Заказчика, процедура запроса предложений не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками запроса предложений.
2. Заказ на выполнение работ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Электроснабжение рефконтейнеров на широком пирсе №1». Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-15 (инв. № 37464), прокладка кабельных линий, устройство паттерны, установка силовых щитов, установка розеток».

	Перечень основных данных

и требований
	Содержание основных данных

и требований

	1
	2

	1. Заказчик работы
	ОАО «Новороссийский морской торговый порт»

	2. Наименование объекта
	Разработка проекта и выполнение работ по электроснабжению рефконтейнеров на широком пирсе №1. 

	3. Генеральный подрядчик
	Определяется Заказчиком

	4. Расположение объекта
	РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Портовая,14  ОАО «НМТП», территория грузового района – широкий пирс №1.

	5. Назначение объекта
	Электроснабжение рефконтейнеров.

	6. Режим работы
	Круглосуточно, круглогодично.

	7. Основание для выполнения работ
	В связи с увеличением числа рефконтейнеров.

	8. Вид работ
	Реконструкция.

	9. Состав работ
	-  Разработать и утвердить рабочие проекты «Электроснабжение рефконтейнеров на широком пирсе №1». Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-15 (инв. № 37464), прокладка кабельных линий, устройство патерны, установка силовых щитов, установка розеток».

           Электроснабжение площадки хранения рефконтейнеров. 

1. Выполнить инженерное сооружение (кабельный канал или блок труб) под кабельные линии от ТП№15 до площадки №4 проектируемой для рефконтейнеров.  Ориентировочная длина L=360 метров.

2. Выполнить прокладку кабельных линий (без применения соединительных муфт) от трансформаторной подстанции ТП-15 по инженерному сооружению (кабельному каналу или блоку труб) до силовых щитов площадки рефконтейнеров.
Рекомендуемое ориентировочное сечение кабеля 4х150 длиной 400м х 18 линий = 7 200 метров.

3 .Рядом с блоком контейнеров, в местах исключающих возможность механического повреждения погрузочной техникой, установить вводно-распределительный  шкаф (в количестве 18шт.) с вводным автоматическим выключателем и автоматическими выключателями линий на рефрозетки.

4. От вводно-распределительного шкафа до розеток рефконтейнеров  проложить кабель в металлических трубах. Сечение, марку и длину кабеля выбрать при проектировании. (Ориентировочная длина кабельных линий 1 200 метров).

5. Для подключения рефконтейнеров применить розетки панельные контейнерные MENNEKES    32A-3h/380-440V  3P+E   IP67 (ориентировочно 408 штук).  Аппарат включения и отключения розеток должен находиться рядом с розеткой или конструктивно вмонтирован в ее корпус.  

6. На местах поворота кабельной линии выполнить колодцы, а рядом со стойкой вводно-распределительного шкафа – приямок.

7. На выходе из подстанции в канал выполнить противопожарную перегородку с отверстиями для кабельных линий.

8. Установку электрооборудования,  устройство кабельного инженерного сооружения и прокладку кабельных линий  выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ.

                     Трансформаторные подстанции.

                  Трансформаторная подстанция №15

1.Произвести установку оборудования в трансформаторной подстанции РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ и камерах трансформаторов Т-3, Т-4.  Существующий план помещения, принципиальная схема 6 кВ, 0,4 кВ, существующий план расстановки оборудования прилагаются. (Приложения №1).

2. Установку оборудования выполнить в соответствии с требованиями СНиП и ПУЭ.

В помещениях камер трансформаторов:

1.1 Приобрести и установить трансформаторы  в камеры Т-3, Т-4  типа ТМГ 1600 кВа. (Схема соединения Y/Yн-0, Uкз.т1 -5,80%=Uкз.т2 - 5,73%= Uкз.т3=Uкз.т4 =±10%) – 2шт.

1.2 От вводов трансформаторов до вводных панелей ЩО-90 установить шинный мост.
В распределительном устройстве 6 кВ:

1.  Приобрести и установить:

1.1 Камеру типа КСО 292 с трансформатором напряжения (ТН) типа НАМИТ и ЗН секции шин – 1 шт.

1.2 Линейную камеру (для «Т4») типа КСО 292 с вакуумным выключателем типа ВВ/TEL -1шт.

2. Соединить существующий шинный мост  с вновь установленной камерой ТН («ТН2») и линейной камерой («Т4»). 

3. В камере с «ТН2»:

3.1 Собрать схему и установить вольтметр с переключателем контроля фаз.

3.2 Установить необходимые реле для центральной сигнализации 2с.ш. и перенести цепи сигнализации 2с.ш. с «ТН1» на камеру с «ТН2».

4 В линейной камере:

4.1 Укомплектовать блоком микропроцессорной защиты «Сириус» с интерфейсом RS-485.

4.2 Укомплектовать трансформаторами тока и трансформаторами тока нулевой последовательности(ТТНП).

4.3 Установить учет электроэнергии с электросчетчиком «Меркурий -230» с интерфейсом RS-485. 

4.4 Для ввода выключателя в работу от постороннего источника (блок БМВ/ТEL -12/28-02) установить розетку АС4FDZB  BULK XLR4. 

4.5 Питание цепей управления выполнить на переменном токе. 

4.6  Для возможности замены и ремонта средств измерения и учета электроэнергии  установить измерительные колодки.

4.7 На лицевой панели камеры установить и подключить дополнительный ключ управления для выбора  вкл./выкл. вакуумных выключателей (дистанционный / телемеханикой);

с выключателем на лицевой панели камеры (уточнить при проектировании).

 5. В цепях сигнализации установленных камер применить указательные реле с 4-мя независимыми контактами (типа РЭПУ -12М-202).

6. На лицевой панели камер предусмотреть местное освещение с подключением его к существующей системе освещения камер.

7. Выполнить перенос существующей кабельной линий 6 кВ с камеры №4 «Т2» в камеру №8 «Резерв» с монтажом концевой кабельной муфты.

8. Укомплектовать камеру №8 «Резерв» трансформаторами тока, устройствами  РЗ и А и узлом учета (с электросчетчиком «Меркурий -230» с интерфейсом RS-485) для трансформатора «Т2» (ТМ 1000кВа) и выполнить их проверку и настройку.

9. Выполнить прокладку новых кабельных линий 6кВ от вновь установленной камеры с ВВ к «Т4» и от камеры №4  к «Т3» с установкой концевых муфт.  

10. Дополнительно смонтировать вертикальную конструкцию (вход кабелей с кабельного канала в РУ-0,4 кВ) для транзитных кабелей 0,4кВ.

В распределительном устройстве 0,4кВ: 
1 Приобрести и установить:

1.1. Линейные панели ЩО -90  - 6шт. с автоматическими выключателями и трансформаторами тока. 

1.2 Секционную панель ЩО -90 -2шт. с секционным автоматическим выключателем и трансформаторами тока;

1.3 Вводную панель ЩО – 90 – 2шт. с вводным автоматическим выключателем и трансформаторами тока.

1.4 Шкаф учета электроэнергии - количество определить при проектировании с электросчетчиками типа  «Меркурий – 230» (с интерфейсом RS-485). Для возможности замены и ремонта средств измерения в шкафах учета электроэнергии   установить измерительные колодки. Установку электрического счетчика выполнить на каждый ввод (2шт), секционный выключатель (4шт) и отходящую линию (18шт).

1.5 Установку компенсации реактивной мощности -2шт., типа КРМТФ с фильтрами гармоник. Напряжением конденсаторов не ниже 440 В. Мощность установки рассчитать при проектировании.

2. Комплектацию панелей ЩО по возможности выполнить на автоматических выключателях  типе ВА. Номинальные данные автоматических выключателей, коэффициент трансформации трансформаторов тока определить при проектировании. При комплектации панелей ЩО  предусмотреть:

2.1 В вводной и секционной панелях: 

2.1.1 Управление электроприводом автоматического выключателя от ключа управления,  установленного на лицевой панели  

2.1.2 Установить и подключить на лицевой панели  дополнительный ключ управления для выбора  вкл./выкл. выключателя  (дистанционный/телемеханикой);

2.1.3 Для подключения цепей сигнализации положения выключателя ВА  комплектацию выключателя выбрать с 2-мя независимыми контактами на каждое положение выключателя (1-н контакт для световой сигнализации, 2-ой для цепей телемеханики). Вывод осуществить на клеммное соединение.

2.2 В панели с линейными автоматическими выключателями установить не более 4-х автоматических выключателя (3 шт. на каждую отходящую линию и 1шт.-резерв).

3. Расстановку панелей ЩО в РУ-0,4 кВ выполнить в два ряда (по секционно) тыльной стороной друг к другу с обязательной установкой задней стенки. 

4. Все установленные панели ЩО между собой соединить  шинным мостом по секционно,  в том числе и к существующим секциям шин.

5. На лицевой стороне панели ЩО установить светильники для местного освещения панелей с выключателем на одной из панелей (уточнить при проектировании).

6. Сигнализацию и средства измерения (амперметры и вольтметры) устанавливаемые на панелях ЩО, выбрать в соответствии с требованиями ПУЭ.  Все средства измерения должны иметь гос. поверку.

7. На вновь установленных панелях ЩО  нанести диспетчерские наименования.

8.  От места установки панелей до входа  кабельных линий в РУ-0,4кВ, выполнить монтаж  кабельных полок.

                 Трансформаторная подстанция ТП-16.

1.Произвести установку оборудования в трансформаторной подстанции РУ-6 кВ,  и выполнить электромонтажные работы. Существующий план помещения, принципиальная схема 6 кВ, план расстановки оборудования прилагаются. (Прил. №2 – 4л)  

2. Установку оборудования выполнить в соответствии с требованиями СНиП и ПУЭ.

                                Электромонтажные работы:

1. В РУ-6кВ  1секции шин (с.ш.):

1.1 Приобрести и установить (на место к.№7(«ТП15к.7»)камеру типа  КСО 292 -1шт., с ТН типа НАМИТ и задним переходом секций шин с возможностью заземления шинного моста и  с.ш.

1.3 Выполнить демонтаж камеры №7 и установить ее рядом с камерой №13.

2. В РУ-6кВ  2 с.ш.:

2.1 Выполнить демонтаж шинного моста между камерой секционного масляного выключателя (к.№2) и камерой ТН (к.№3). Между камерами установить торцевую стенку.

2.2 Проложить шинный мост между к.№1 и к.№3 и соединить его с существующим шинным мостом.

3. Выполнить демонтаж шинного моста между 1 и 2 с.ш.. Проемы между помещениями заложить кирпичом.

4.Выполнить технологический проем  между помещениями 1 и 2 с.ш. (между камерой  СМВ и камерой установленного ТН). Выполнить монтаж шинного моста между разъединителями СМВ и шин 1 с.ш. в камере ТН (при необходимости предусмотреть установку проходных и опорных изоляторов).

5. Приобрести и проложить кабельную линию от Т1 до  существующей линейной камеры №13 (ориентировочная длина 30м).

6. Выполнить перестановку трансформаторов тока и устройств РЗ и А с к №1 в переустановленную к.№7, а из к.№7 в к.№1 и выполнить их проверку и настройку.

7. Выполнить перенос кабельной линии из камеры №7 «ТП15» в  к.№1 «Т1»(предварительно произвести вскрытие кабельного канала) при необходимости произвести установку концевой муфты. 

             Строительные работы в ТП-16:

1. Под камерами трансформаторов «Т1» и «Т2» выполнить маслоприемные ямы в соответствии с требованиями ПУЭ.

2. Выполнить штукатурку и покраску стены (10 кв.м.)внутри помещения  перед входом в РУ-6кВ 1 секции. 
Строительно-монтажные работы по устройству паттерны и этажерок.

1.
Разработать проект на устройство паттерны, для прокладки кабельных линий от ТП-15 к этажеркам для обслуживания реф. контейнеров на площадке №4 склада №5. Предусмотреть заземляющий контур, устройство колодцев для обслуживания кабельных линий, в том числе в местах поворотов паттерны и устройство удерживающее кабельные линии. Пр. №3 на 1 листе.

2.
Разработать проект на этажерки для обслуживания рефрижераторных контейнеров на площадке №4 склада №5 Широкого пирса №1. Проект на этажерки разработать  для следующих условий: 

•
Климатический район IVБ.

•
Расчетное значение веса снегового покрова для I района по CНКК 20-303-2002-Sg=80 кг/м2. 

•
Расчетное значение ветрового давления для Особого района по CНКК 20-303-2002-Wg=100 кг/м2.

•
Расчетное зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки по CНКК 23-302-2000=минус 13 ̊С.

•
Нормативная глубина промерзания грунтов – 80 см.

•
Сейсмичность участка строительства составляет 9 баллов.

•
Антикоррозионная защита конструкций в соответствии с указаниями СНиП 2.03.11-85

3.
Согласовать проект со службами порта.

4.
Произвести строительно-монтажные работы в соответствии с проектом, согласованным заинтересованными службами порта.

5. По окончании работ получить разрешение на допуск в эксплуатацию трансформаторной подстанции ТП-15 и ТП№16 в органах Ростехнадзора.

6. Проект согласовать с АЧБФ  ФГУП «Росморпорт».

7. Сети связи:

 -  На участке телефонной канализации АБК-2 ком.102 до ТП-15 – 2эт(аппаратная) проложить одномодовый оптический кабель 32Е, бронированный проволокой. Оконечная кабельная арматура с разъемами «SC». В помещении ТП-15 аппаратная установить клемную коробку КИП-2 для заземления бронепокрова ВОК.

 -  В проектируемой электрической потерне по вертикальной стене проложить 2 канала из полиэтиленовых труб ø 100мм. Напорную водопроводную полиэтиленовую трубу закрепить хомутами из стальной полосы 3х40 с помощью шурупов.

 -  Соединить существующую и проектируемую потерны в районе центрального проезда.

-Перенести 2 кабеля:ВОЛС 4Е и КСПП 1х4х1,2 в новую патерну.

 -  Проектную документацию согласовать с УИТ и К.

	11. Особые условия
	Работы выполнять в режиме действующего предприятия

	12. Требования к технологии производства и  безопасности труда
	В соответствие с правилами охраны труда в морских портах ПОТ РО-152-31.82.03-96 и других норм и правил, действующих в ОАО «Новороссийский морской торговый порт».

	13. Требования  к  природоохранным мероприятиям
	В соответствие с законодательством в области окружающей среды и санитарно- эпидемиологического благополучия.

	14. Требования к сметной

документации
	Расчёты производить по сборникам ГЭСН, ресурсным методом в ценах текущего периода. В проектно-сметной документации затраты разделить по объектно.

	15. Особые условия заказчика.
	Наличие системы контроля над качеством выполняемых работ, наличие свидетельства о членстве в СРО.

Наличие лицензии ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

	16. Гарантийный срок
	2 года

	17. Срок выполнения работ
	180 календарных дней. 
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3. Проект договора

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 
              Проектирование и строительно-монтажные работы по электроснабжению рефконтейнеров на широком пирсе №1. Реконструкцию трансформаторной подстанции ТП-15 (инв. № 37464), прокладку кабельных линий, устройство потерны, установку силовых щитов, установку розеток.
г. Новороссийск

СОДЕРЖАНИЕ                                                                                                                                      Стр.
3РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА







3СТАТЬЯ 1. Определение и толкование терминов









4СТАТЬЯ 2. Предмет Договора подряда










5СТАТЬЯ 3. Цена Договора подряда











5СТАТЬЯ 4. Порядок и условия платежей










6СТАТЬЯ 5. Сроки и порядок выполнения Работ









6РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН









6СТАТЬЯ 6. Принятие Подрядчиком условий Договора подряда







6СТАТЬЯ 7. Обязательства Подрядчика










8СТАТЬЯ 8. Обязательства Заказчика










9РАЗДЕЛ III. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА





9СТАТЬЯ 9. Поставка Материалов и Оборудования









9СТАТЬЯ 10. Риски и контроль качества Материалов и Оборудования






9СТАТЬЯ 11. Строительная техника и расходные материалы







9РАЗДЕЛ IV. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ










9СТАТЬЯ 12. Рабочая документация











10СТАТЬЯ 13. Проект производства работ










10РАЗДЕЛ V. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ











10СТАТЬЯ 14. Режим работы












10СТАТЬЯ 15. Привлечение Субподрядчиков









10СТАТЬЯ 16. Журнал производства строительно-монтажных работ. Наряд-допуски




11СТАТЬЯ 17. Учетная документация.
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г. Новороссийск                                                                                        Дата подписания «___»_________2012г.

ОАО «Новороссийский морской торговый порт», в лице генерального директора Радо Антолович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и 

и _____________________________________________в лице _________________________________ _________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА 
СТАТЬЯ 1. Определение и толкование терминов

В Договоре подряда используются следующие термины:

1.1.
«Акт приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией» - подписанный членами Приемочной комиссии документ о завершении Работ в объеме согласно Рабочей документации и условиям Контракта по форме, соответствующей требованиям законодательства РФ, строительным нормам и правилам, действующим на момент подписания Договора подряда (форма КС-14 Госкомстата РФ).
1.2.
«Временные здания и сооружения» - все временные сооружения, устанавливаемые Подрядчиком на Строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения Работ, которые после завершения Работ должны быть демонтированы Подрядчиком и вывезены за пределы Строительной площадки.
1.3.
«Гарантийный период» - период времени, в который Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ и услуг, выявленных Заказчиком или правомочными согласно действующему законодательству РФ третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору подряда.
1.4.
«Дата ввода Объекта в эксплуатацию» - дата утверждения Акта приемки Приемочной комиссией законченного строительством/капитальным ремонтом Объекта.
1.5.
«Дата вступления Контракта в силу» - дата подписания Договора подряда Сторонами; 
1.6.
«Дефекты/Недостатки» - любые отступления в Работах по сравнению с Рабочей документацией, в том числе с изложенными требованиями к качеству Работ.
1.7.
«Дополнение» или «Дополнительное соглашение» - подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в Договор подряда, и составляющий неотъемлемую часть Договора подряда.
1.8.
«Дополнительные работы» — это дополнительные объемы работ по дополнительным и измененным рабочим чертежам, утвержденным Заказчиком.
1.9.
«Журнал учета выполненных работ» - первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение работ (форма КС-6а Госкомстата РФ), оформляемый Подрядчиком, подписываемый Сторонами, являющийся основанием для составления акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
1.10.
«Исполнительная документация» - документация на выполненные Работы и услуги по утвержденной Рабочей документации, оформленная в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП).
1.11.
«Договор подряда» - настоящий Договор подряда, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями и Дополнениями к нему.
1.12.
«Договорная цена» - денежная сумма, оговоренная в Статье 3 Договора подряда, которая выплачивается Подрядчику в порядке и на условиях, определенных в Статье 4 Договора подряда.
1.13.
«Материалы и Оборудование», - строительные материалы, конструкции и изделия, оборудование и аппаратура, конструктивно входящие в состав строящегося Объекта.

1.14.
«Надзорные органы РФ» - органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами технических нормативов и других регулятивных норм, введенных законами и нормативными правовыми актами РФ.
1.15.
«Объект» - здания, помещения, наружные установки, сооружения, которые создаются или реконструируются в результате выполнения подрядчиком работ согласно условиям настоящего Договора подряда.
1.16.
«Персонал Подрядчика» - штатные сотрудники Подрядчика или физические лица, привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или их части.
1.17.
«Представитель Заказчика» - лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором подряда.
1.18.
«Представитель Подрядчика» - лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором подряда. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий.
1.19.
«Приемочная комиссия» - комиссия, создаваемая Заказчиком в соответствии
с СНиП 3.01.04-87 для принятия Объекта в эксплуатацию.
1.20.
«Приложение» - документ, указанный в перечне приложений к Договору контракта,
или в дальнейшем прилагаемый к нему, и являющийся неотъемлемой частью Договора подряда.
1.21.
«Работы и услуги», «Работы» - весь комплекс работ по строительству (капитальному ремонту, техническому перевооружению, реконструкции) Объекта, выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором подряда и Рабочей документацией, включая выполнение строительно-монтажных/ремонтных работ, поставку Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, проведение испытаний и сдачу Объекта в эксплуатацию, иных неразрывно связанных с Объектом работ, в том числе и в течение Гарантийного периода.
1.22.
«Рабочая документация» - рабочие чертежи, дефектные ведомости, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, паспорта и сертификаты на материалы, оборудование, конструкции и комплектующие изделия, проект организации строительства (ПОС), а также другая документация, в объеме, необходимом для производства Работ на Объекте, и утвержденная Заказчиком «К производству Работ».
1.23.
«Скрытые работы» - выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций.
1.24.
«Срок выполнения Работ» - период времени с Даты вступления Договора подряда в силу до даты подписания Акта приемки законченного строительством/законченного капитальным ремонтом Объекта Приемочной комиссией.
1.25.
«Срок завершения Работ» - календарный день, следующий за днем подписания Акта приемки законченного строительством/законченного капитальным ремонтом Объекта Приемочной комиссией.
1.26.
«Срок действия Договора подряда» - период времени с Даты вступления Договора подряда в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору подряда, включающих обязательства Сторон в Гарантийный период.
1.27.
«Сторона» - Заказчик и/или Подрядчик.
1.28.
«Строительная площадка» - земельный участок, переданный Подрядчику на период выполнения Работ до сдачи Объекта в эксплуатацию, пригодный для выполнения Работ в рамках Договора подряда.
1.29.
«Строительная техника и расходные материалы» - все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением Материалов и Оборудования, конструктивно входящих в состав Объекта.
1.30.
«Субподрядчик» - любая организация, привлеченная Подрядчиком по предварительному согласованию с Заказчиком для выполнения любой части Работ по
Договору подряда.
1.31.
«Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разработке и демонтаже зданий и сооружений» - первичный учетный, документ (форма М-35 Госкомстата РФ), оформляемый Подрядчиком, подписываемый представителями Заказчика и Подрядчика в трех экземплярах, являющийся основанием для оформления оприходования материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений, пригодных для использования при производстве работ.

1.32.
«Технадзор Заказчика» - представители Заказчика, назначенные для надзора за качеством строительства и объемами выполняемых работ.
1.33. «Справка о мониторинге выполненных работ» - документ, содержащий состав и стоимость выполненных Подрядчиком за календарный месяц работ по утвержденной сторонами форме.

СТАТЬЯ 2. Предмет Договора подряда

2.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется выполнить проектирование и строительно-монтажные работы по электроснабжению рефконтейнеров на широком пирсе №1. Реконструкцию трансформаторной подстанции ТП-15 (инв. № 37464), прокладку кабельных линий, устройство потерны, установку силовых щитов, установку розеток, также выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Договора подряда и Приложениями к нему (Техническое задание – Приложение №1, Календарный план-график – Приложение №2, Сводный сметный расчет стоимости строительства – Приложение №3, Локальный сметный расчет на проектные работы – Приложение №4, Локальный сметный расчет на СМР – Приложение №5, требованиями, вытекающими из действующего гражданского законодательства РФ, в том числе:

-  выполнить поставку, монтаж и пусконаладочные работы  оборудования и материалов  в полном объеме, необходимом для электроснабжения рефконтейнеров на широком пирсе №1, реконструкции трансформаторной подстанции ТП-15 (инв. № 37464), прокладку кабельных линий, устройство потерны, установку силовых щитов, установку розеток, согласно рабочей документации;

- выполнить разработку противопожарных мероприятий на проведение строительно-монтажных работ в условиях действующего предприятия;

- выполнить полный комплекс пуско-наладочных работ в рамках рабочей документации;

- выполнить поверку устанавливаемых средств измерения (СИ) за 1 месяц до сдачи объекта в эксплуатацию;

- по окончании работы на объекте подрядчик должен предоставить  полный объем исполнительной документации, в том числе Общий и Специальный журналы ведения работ, а также Акты на скрытые работы.

- выполнить объемы работ, которые необходимо реализовать по проекту  «Электроснабжение рефконтейнеров на широком пирсе №1. Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-15 (инв. № 37464), прокладка кабельных линий, устройство потерны, установка силовых щитов, установка розеток». согласно настоящего Договора подряда и Приложений к нему.


-  выполнить устранение дефектов в работе;

- осуществить сдачу Объекта в эксплуатацию и выполнение обязательств в течение Гарантийного срока.

2.2. Подрядчик в установленные Договором подряда сроки и в пределах Договорной цены выполнит за свой счет, своими силами все Работы и услуги в объеме, определенном в пункте 2.1. настоящего Договора подряда.
СТАТЬЯ 3. Договорная цена
3.1. Договорная цена Работ и услуг, подлежащая оплате Подрядчику, определяется Сводным сметным расчетом стоимости строительства – Приложение № 3 настоящего Договора подряда и составляет _______________ (____________________________________________) рубля, _______ коп., в том числе НДС 18 % - ___________ (_____________________________________________) рубля, ___ коп., Локальными сметами – Приложение № 3 настоящего Договора подряда, 

3.2. Договорная цена учитывает таможенные пошлины, любые налоги и сборы, которые  могут быть применены к Подрядчику в ходе выполнения  им Договора, а также затраты Подрядчика на получение всех необходимых разрешений связанных с исполнением работ.
Расценки указанные  Подрядчиком в локальных сметных расчетах, являются окончательными и не подлежат корректировке в течении срока исполнения Договора.

3.3. Цена договора будет являться твердой. Ни инфляция, ни какие-либо иные изменения в расходах Подрядчика не могут оказать  какого-либо влияния на цену. Цена будет считаться включающей все налоги, пошлины, сборы и расходы любого рода. 
Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 4. Порядок и условия платежей 
4.1.
Авансовый платеж в размере 30% от Договорной цены выплачивается Заказчиком Подрядчику. Д ля получения  авансового платежа Подрядчик предоставляет безотзывную банковскую гарантию  на всю сумму авансового платежа от банка-гаранта, согласованного с ОАО «НМТП», текст банковской гарантии также подлежит согласованию с ОАО «НМТП». Срок банковской гарантии должен заканчиваться через 5 рабочих дней после Даты завершения работ. Данное авансирование Заказчиком может быть осуществлено как одним платежом, так и частями. 
            Последующие платежи Заказчик осуществляет на основании подписанных Сторонами ежемесячных справок о мониторинге выполненных работ и счета на оплату.

Сумма ежемесячного платежа определяется следующей формулой: фактическое выполнение за месяц (согласно справкам о мониторинге) минус 10 % от суммы справок о мониторинге для обеспечения исполнения договора, минус 30 % от суммы справок о мониторинге для обеспечения освоения ранее выданного аванса. Счет на оплату выставляется на полученную сумму. Удержание ежемесячного платежа в размере 30 % будет производиться до полного погашения Подрядчиком полученного аванса. 

После подписания Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией  Заказчик в течение 10 банковских дней возвращает Подрядчику 50% накопленных удержаний (5 % от стоимости Договора подряда). Остальные 50% накопленных удержаний (5% от стоимости Договора подряда) возвращаются в течение 15 банковских дней по истечении Гарантийного срока, либо в течение 15 банковских дней после предоставления безотзывной банковской гарантии на 5 % от Договорной цены, действующей до окончания гарантийного срока. Банк и форма банковской гарантии должны быть согласованы с Заказчиком.

Счет-фактура, Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) выставляются Подрядчиком в течение 5 банковских дней после подписания Приемочной комиссией Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-14). Счет-фактура и Справка о стоимости выполненных работ и затрат соответствуют полной стоимости подрядных работ по Договору.

4.2. Оплата выполненных согласно Графику производства работ (Приложение № 2 настоящего Договора подряда) осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней, следующих за датой получения Представителем Заказчика оригинала счета, оформленного Подрядчиком на основании:
·  «Справок о мониторинге»;
·  «Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разработке и демонтаже зданий и сооружений» (форма М-35 Госкомстата РФ).
4.3. Датой платежа по настоящему Договору подряда является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.
4.4. Заказчик вправе по Дополнительному соглашению с Подрядчиком осуществлять платежи с использованием иных форм безналичных расчетов.
СТАТЬЯ 5. Сроки и порядок выполнения Работ
5.1.
Работы, предусмотренные Договором подряда и выполняемые Подрядчиком в сроки согласно Договора Графику производства работ (Приложение № 2 настоящего Договора подряда) должны быть начаты с момента заключения настоящего договора и полностью завершены за 180 календарных дней с Даты подписания Договора.
5.2. Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ и услуг не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении Срока выполнения Работ, за исключением случаев, оговоренных в Статье 24 и Статье 28 Договора подряда.

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

СТАТЬЯ 6. Принятие Подрядчиком условий Договора подряда
Подрядчик подтверждает, что:
6.1. Не ограничиваясь требованиями документации Заказчика, именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору подряда в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.
СТАТЬЯ 7. Обязательства Подрядчика
В рамках Договорной цены, указанной в Статье 3 Договора подряда, Подрядчик:
7.1. Выполняет все Работы и услуги, являющиеся предметом Договора подряда, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), Графиком производства работ (Приложение № 2 настоящего Договора подряда), иными Приложениями к настоящему Договору подряда и его условиями, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Любые отклонения от Рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с уполномоченным Представителем Заказчика.
7.2. Своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ и услуг, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.
7.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора подряда в силу, назначает ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ и поставку материально-технических ресурсов Подрядчика на объект, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.
7.4. Разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику в порядке, оговоренном в Статье 13 Договора подряда, детальный Проект производства Работ (ППР) с указанием очередности и сроков их выполнения.
7.5. Ежемесячно, в срок до 25 (Двадцать пятого) числа текущего месяца, разрабатывает и согласовывает с Заказчиком графики выполнения работ на следующий месяц с указанием вида работ, места их проведения, количества задействованной техники и персонала.
7.6. Представляет полномочному Представителю Заказчика информацию о ходе выполнения работ и ходе поставки материально-технических ресурсов Подрядчика.
7.7. В счет Договорной цены, своими силами и средствами обеспечивает сооружение и/или аренду Временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения Работ и услуг, размещения Персонала Подрядчика.

7.8. Подрядчик в целях строительства и реконструкции Объектов вправе пользоваться услугами электро-, водо-, а также другими услугами, имеющимися на месте производства работ, сведения о которых и цены на которые приводятся Заказчиком. Заказчик обязан предоставить Подрядчику точки подключения к электричеству, воде, а Подрядчик обязан на свой риск и за свой счет предоставить все приборы, необходимые для определения количественных показателей расходуемой электроэнергии и воды. При этом установленные приборы подлежат опломбированию за счет Подрядчика в соответствии с требованиями законодательства в присутствии представителей Сторон и коммунальных служб. Количественные показатели потребления Подрядчиком (Субподрядчиками) при выполнении работ по настоящему Договору воды, электроэнергии определяются в соответствии с приборами, установленными Подрядчиком, а при отсутствии указанных приборов (либо отсутствии пломбы на соответствующем приборе) – в соответствии с установленными методиками расчетов потребления. Стоимость потребления Подрядчиком и привлеченных им Субподрядчиков воды, электроэнергии   рассчитывается в соответствии с тарифами коммунальных служб на основании счетов, выставленных коммунальными службами Заказчику. Подрядчик обязан компенсировать Заказчику стоимость воды, электроэнергии, рассчитанную в соответствии с объемами потребления Подрядчика и привлеченных им Субподрядчиков.

7.9. В период выполнения Работ в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации ведет Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной документации на предъявляемые к приемке Работы ежемесячно предоставляется Заказчику одновременно с Актами о приемке выполненных работ.

7.10. Обеспечивает в процессе проведения строительных работ собственными силами и в счет Договорной цены систематическую уборку Объекта от строительного мусора, а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов образующихся в результате производственной деятельности по объекту строительства и предусматриваемых для данной местности, в случае если обязанность по производству платежей возложена на Подрядчика действующим законодательством.

7.11. По завершении Работ, в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за датой подписания Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией, вывозит со Строительной площадки все собственное оборудование и Строительную технику, излишки материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им Временных зданий и сооружений и оставляет после себя Объект и Строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.

7.12. В срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты завершения Работ на Объекте в полном объеме  и в соответствии с Рабочей документацией, направляет Заказчику письменное уведомление о предстоящем  завершении Работ на Объекте (разрабатывает, утверждает и согласовывает с Заказчиком программы испытаний, пусконаладочных работ).  

7.13. Оформляет и передает Заказчику в течение 2 (Двух) Дней, следующих за датой окончания испытаний каждого этапа Объекта и/или Объекта в целом, акт индивидуального и комплексного испытания по установленной Законодательством форме.

7.14. Устраняет в течение срока, установленного Заказчиком, своими силами и за свой счет все дефекты в выполненных им Работах, выявленные в течение Срока действия Договора подряда и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору подряда.

7.15. В течение Гарантийного периода несет ответственность за поставленные и установленные Материалы и Оборудование поставки Подрядчика. В случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации со стороны Заказчика, производит их замену своими силами и за свой счет в течение срока, согласованного с Заказчиком.

7.16. Обеспечивает своевременное ведение и хранение исполнительно-технической документации по Объекту на месте производства работ, а также предоставляет Заказчику для контроля всю текущую Исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы.

7.17. Предъявляет Технадзору Заказчика законченные технологические операции предшествующего технологического этапа и получает разрешение на выполнение технологических операций последующего технологического этапа. Подрядчику категорически запрещается выполнение технологических операций последующего технологического этапа без соответствующего разрешения, выданного Технадзором Заказчика.

7.18. Предоставляет Заказчику Исполнительную документацию за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до начала работы Приемочной комиссии.

7.19. Принимает участие в работе Приемочной комиссии.

7.20. Обеспечивает охрану Объекта и находящихся на Строительной площадке Материалов и Оборудования, Строительной техники и расходных материалов в течение Срока выполнения Работ по Договору подряда до сдачи Объекта по акту Приемочной комиссии.

7.21. Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, охраны окружающей среды, безопасности работающих. Привлекает квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда.

7.22. 
Соблюдает на Объекте все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасностей, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в РФ законодательными, нормативно-правовыми и нормативными актами в течение всего Срока действия Договора подряда.

7.23. 
Гарантирует, что любой Субподрядчик, привлеченный к выполнению работ от лица Подрядчика, выполняет их в соответствии с действующим законодательством по охране труда и охране окружающей среды.

7.24. Не вправе использовать в ходе выполнения Работ некачественные Материалы и Оборудование поставки Заказчика, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ, за исключением случаев, когда недостатки Материалов и Оборудования невозможно обнаружить при приемке от Заказчика.

7.25. Обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на объекте и/или в связи с исполнением Договора подряда, включая, но не
ограничиваясь:

7.26. аварии (в течение 2 (Двух) часов);

7.27. в течение суток, о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести по форме Приложения 13.2 установленной Минтрудом России в «Положении о расследовании и учете несчастных случаев на производстве», а в течение недели, после окончания расследования, предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;

7.28. хищения и иные противоправные действия (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

7.29. арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

7.30. действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Договору подряда в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

7.31. иные обстоятельства, факты, сообщения в средствах массовой информации (СМИ) и т.п. (в течение 24 (Двадцати четырех) часов).

7.32. Устраняет по требованию Заказчика и за его счет, по согласованной Сторонами цене, дефекты и недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности. 

7.33. Заключить комплексный договор страхования строительно-монтажных рисков, на весь срок производства работ по настоящему Договору подряда, при этом страховая сумма должна быть не менее полной договорной стоимости застрахованных объектов и расходов на демонтаж и вывоз обломков. Комплексный договор страхования и выбор Страховщика Подрядчик должен согласовать с Заказчиком. Подрядчик предоставляет Заказчику доказательство страхования (в том числе копию договора(-ов) страхования и страховых полисов) в течение 15-ти дней с даты начала производства работ. Кроме того, Подрядчик в течение 90 дней после начала работ предоставляет Заказчику свидетельство, что взносы по страховым полисам, были уплачены.
СТАТЬЯ 8. Обязательства Заказчика

По Договору подряда Заказчик:
8.1.
Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном Статьей 4 Договора подряда, а также производит иные платежи, предусмотренные Договором подряда и/или Дополнительными соглашениями к нему.
8.2.
Обеспечивает получение и передачу Подрядчику необходимых документов, разрешений и согласований соответствующих органов власти, а именно:
· согласование условий производства работ в зоне действующих коммуникаций;
· технические условия на подключение к действующим инженерным коммуникациям на период выполнения Работ.
8.3. Принять от Подрядчика Рабочую документацию в соответствии с п. 12.1. Договора подряда.
8.4. Обеспечивает проведение вводного и первичного инструктажей по месту производства Работ на действующих Объектах, с регистрацией в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте» и «Журнале вводного инструктажа».
8.5. Передает по акту приема-передачи Строительную площадку.
8.6. Осуществляет управление строительством, контроль за сроками и качеством работ, ведение соответствующего учета
8.7. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора подряда в силу, назначает полномочного сотрудника/работника Представителя Заказчика на Объекте, а также уведомляет Подрядчика о назначенных Представителях и об организациях, осуществляющих авторский надзор за производством Работ на Объекте.
8.8. Подготавливает и представляет Приемочной комиссии всю необходимую документацию в соответствии с СНиП 3.01.04-87.
8.9. Организует проведение технического и авторского надзора.

РАЗДЕЛ III. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
СТАТЬЯ 9. Поставка Материалов и Оборудования
9.1. Подрядчик в счет Договорной цены поставляет на строительную площадку все Материалы и Оборудование, необходимые для выполнения Работ и услуг по Договору подряда, в соответствии с настоящим Договором подряда. Материалы и Оборудование, поставляемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы.
9.2. Все материалы и оборудование, поставляемые в соответствии с Договором подряда (как Заказчиком, так и Подрядчиком) подлежат обязательному входному контролю с участием представителей Подрядчика и Заказчика. Входной контроль поставляемых Подрядчиком Материалов и Оборудования осуществляется при их доставке на строительную площадку.
СТАТЬЯ 10. Риски и контроль качества Материалов и Оборудования
10.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Материалов и Оборудования, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности Материалов и Оборудования (включая Материалы и Оборудование поставки Заказчика), с момента их передачи Подрядчику до сдачи Объекта в эксплуатацию несет Подрядчик.
10.2. Подрядчик, по требованию Заказчика, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком Материалов и Оборудования, а также выполненных Работ и услуг, их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком Рабочей документации.
СТАТЬЯ 11. Строительная техника и расходные материалы
11.1.
Подрядчик доставляет на Объект всю Строительную технику и расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.
11.2. Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации.
11.3. Строительная техника, должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.
РАЗДЕЛ IV. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СТАТЬЯ 12. Рабочая документация

12.1. Заказчик принимает  от Подрядчика 3 (три) экземпляра Рабочей документации в бумажном виде и 1 (один) в электронном виде (проектные работы выполняются согласно техническому заданию Заказчика).
12.2. Заказчик осознает, что любые данные, включая Рабочую документацию, могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения Работ подробностей. Ошибки и пропуски в Рабочей документации, которые Заказчик выявит и/или имеет возможность выявить в соответствии с собственной квалификацией, полученными лицензиями и разрешениями, не должны использоваться Подрядчиком в ущерб качеству Работ, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества выполненных им Работ.
12.3. В случае выявления Заказчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в Рабочей документации, Подрядчик должен совершить действия в соответствии со Статьей 24 Договора подряда.
12.4. Заказчик признает, что вся Рабочая документация, переданная ему Подрядчиком, является конфиденциальной информацией и не может быть передана или опубликована им без предварительного письменного согласия Подрядчика.
         12.5.  В случае выявления в ходе проведения строительно-монтажных работ объемов работ, предусмотренных рабочей документацией, но не требующих выполнения, Приложения №2-4 настоящего Договора по обоюдному согласию Сторон подлежат корректировке на предмет исключения данных объемов работ, а договорная цена, определенная пунктом 3.1. настоящего договора, корректируется в соответствии с изменениями Приложений №2-4 в сторону уменьшения.

СТАТЬЯ 13. Проект производства работ
13.1.
Подрядчик, в рамках Договорной цены разрабатывает в соответствии со СНиП 12-01-2004 и согласовывает с Заказчиком Проект производства работ (ППР).
13.2.
При необходимости Подрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в Надзорные органы РФ Проект производства работ (ППР) на отдельные виды работ для получения разрешения на их выполнение.
РАЗДЕЛ V. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

СТАТЬЯ 14. Режим работы

Режим работы Персонала Подрядчика при производстве Работ устанавливается Подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

· соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого Заказчиком на действующих Объектах,

· безусловного исполнения Графика производства работ (Приложение № 2 настоящего Договора подряда).
СТАТЬЯ 15. Привлечение Субподрядчиков
15.1.
Подрядчик представляет на согласование Заказчику Список субподрядчиков с указанием выполняемых ими работ.
В период производства Работ Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком замену заявленных Субподрядчиков, а равно привлечение новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядчиков 
15.2.
Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения Работ привлеченными им Субподрядчиками.
СТАТЬЯ 16. Журнал производства строительно-монтажных работ. Наряд-допуски
16.1. С момента начала Работ до их завершения Подрядчик ведет «Общий журнал работ» в соответствии со СНиП 12-01-2004.
16.2. К производству Работ допускается Персонал Подрядчика, прошедший проверку знаний и аттестованный для выполнения соответствующих Работ и услуг, ознакомленный под роспись с правилами и инструкциями по безопасности труда, действующими на территории Заказчика.
16.3. Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных объектах, разрешается только после оформления наряда-допуска по установленной Заказчиком форме.
16.4. Порядок оформления и выдачи наряд-допуска определяется службой по эксплуатации, действующей на территории Заказчика. В случае необходимости изменения вида и/или места Работ оформляется новый наряд-допуск.
СТАТЬЯ 17. Учетная документация.

17.1. Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику, не позднее 25 числа каждого месяца, первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленном пунктом 17.2. статьи 17 настоящего Договора.
17.2. Первичная учетная документация включает в себя:
· справки о мониторинге выполненных работ;
-
акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разработке и демонтаже зданий и сооружений по форме М-35;

СТАТЬЯ 18. Скрытые работы

18.1.
Скрытые Работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих работ. Подрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала приемки, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию.
18.2. Уведомление о назначении даты приемки Скрытых Работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в рабочие дни и в часы работы.
18.3. В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых Работ и не прибыл в назначенное время, Подрядчик имеет право составить односторонний акт и закрыть Работы, при этом ответственность за качество Скрытых работ несет Подрядчик.
18.4. В случаях, если закрытие Работ произведено без подтверждения Заказчиком, либо Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик, согласно указанию Заказчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых Работ.
18.5. Готовность принимаемых Скрытых Работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СНиП.
18.6. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (Три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен Заказчиком в предписании, переделать эти Работы для обеспечения надлежащего качества согласно Рабочей документации, СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен.
СТАТЬЯ 19. Контроль качества выполнения Работ
19.1.
Подрядчик обеспечивает собственными силами проведение контроля качества всех видов работ по документированным процедурам, выполняемым по Договору подряда, в соответствии с нормами и правилами Российской Федерации. Операционным контролем Подрядчик проверяет:
19.1.1. Соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;
19.1.2. Соблюдение технологических режимов, установленных технологическими
картами и регламентами;
19.1.3. Соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной, технологической и нормативной документации.
19.2.
Подрядчик обязан осуществлять производственный контроль за соблюдением в процессе строительства требований, установленных в проектной и распространяющейся на объект нормативной документации.

19.3. Подрядчик обязан обеспечить ведение исполнительной документации.
19.4. Подрядчик обязан обеспечить входной контроль Материалов и Оборудования. Результаты входного контроля должны быть документированы.
19.5. Подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе работы и указанных в предписаниях Технадзора Заказчика, других контролирующих органов нарушений и своевременно представлять ответ об их устранении.
19.6. Подрядчик должен иметь задокументированную систему обеспечения качества в соответствии с требованиями Госстандарта РФ.
19.7. Подрядчик должен обеспечить соответствие законченного строительством Объекта требованиям законодательства, проектной и нормативной документации.
19.8. Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения работ, качество материалов и оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору подряда.
СТАТЬЯ 20. Предотвращение повреждений и ущерба

20.1. Подрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде.
20.2. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений,
а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий.
СТАТЬЯ 21. Сдача-приемка


21.1. 
Сдача-приемка выполненных работ по Объекту производится членами Приемочной комиссии и оформляется актами выполненных работ (форма КС-2) и справками о стоимости выполненных работ (форма КС-3), а также Актом приемки законченного строительством объекта (форма КС-14). В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика Общего журнала выполненных работ и Акта приемки законченного строительством объекта (КС-14), Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Акт либо мотивированный отказ от приемки Объекта. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки Объекта, последний обязан в сроки, согласованные с Заказчиком, устранить замечания и повторно направить Акт Заказчику. Счет-фактура на полную стоимость работ по договору выставляется Подрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания обеими Сторонами актов выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), а также Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-14).


21.2. 
Дата подписания  Акта приемки законченного строительством объекта (КС-14) Приемочной комиссией соответствует дате приемки работ Заказчиком в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ, и, следовательно, соответствует переходу к Заказчику обязанностей по содержанию Объекта, а также рисков случайной гибели и/или случайного повреждения Объекта.  

СТАТЬЯ 22. Охрана и содержание Объекта

22.1. От начала Работ до утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание переданного Заказчиком Объекта, Материалов и Оборудования, Работ, Строительной техники и расходных материалов, Временных зданий и сооружений.
22.2. Если в случае действия/бездействия Подрядчика Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или Временных зданий и сооружений, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки.
22.3. Ответственность за охрану и содержание Объекта после утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией принимает на себя Заказчик.
22.4. Подрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате форс-мажорных обстоятельств, оговоренных в Статье 29 Договора подряда. В этом случае Подрядчик за счет средств Заказчика обязан восстановить Объект и строительную площадку в сроки, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении.
РАЗДЕЛ VI. ИЗМЕНЕНИЯ

СТАТЬЯ 23. Внесение изменений в Рабочую документацию
23.1. Заказчик вправе вносить в установленном ГОСТ, СНиП порядке изменения в Рабочую документацию, которые являются обязательными для Подрядчика.
23.2. Если в результате внесенных в Рабочую документацию изменений возникает необходимость проведения Дополнительных работ, в том числе переделка ранее выполненных Работ и услуг, Заказчик составляет расчет стоимости Дополнительных работ, который передает Подрядчику на утверждение. Если такой расчет увеличивает Договорную цену и/или срок завершения Работ, Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком соответствующего Дополнительного соглашения.
СТАТЬЯ 24. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика

24.1.
Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:
· непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком Материалов и Оборудования, Рабочей документации;
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ и услуг;
· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ и услуг либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Графиком выполнения Работ.
24.2. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 24.1, в течение разумного срока не заменит непригодные или недоброкачественные Материалы и Оборудование, Рабочую документацию, не изменит указаний о способе выполнения Работ и услуг или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе ставить вопрос о переносе Срока завершения Работ.
24.3. Подрядчик:
· не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 24.1.;
· либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в пункте 24.2.;

· либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы; 
несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ. 

РАЗДЕЛ VII. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА

СТАТЬЯ 25. Гарантийный период

25.1. Качество выполненной Подрядчиком работ, а также Материалов и Оборудования поставки Подрядчика должно соответствовать требованиям проектной документации и соответствующих нормативных документов.
25.2. Продолжительность гарантийного срока для работ, выполняемых по настоящему Договору подряда, составляет 24 месяца от даты утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией; для материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком - 18 месяцев от даты ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев от даты поставки.
25.3. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору подряда Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и проектной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом Комиссии, эксплуатация была остановлена, то Гарантийный период продлевается на срок, равный сроку остановки.
25.4. Гарантия качества результата выполнения работ, а также Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором подряда, распространяется на все составляющие результата работы и материалы, выполненные в рамках Договора подряда.
25.5. Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, произведенного самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
25.6. При обнаружении дефектов в Гарантийный период Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах. В случае необоснованного неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. 
25.7. В течение Гарантийного периода Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика, в срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору подряда, включая замену дефектного Оборудования и конструкций поставки Подрядчика, либо их частей, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.
25.8.
Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный период, влекут за собой снижение установленных Рабочей документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора подряда.
25.9.
Если в период пуска и/или окончательных испытаний и/или в течение Гарантийного периода:

- выявятся недостатки, неполнота и/или некомплектность Материалов и Оборудования поставки Подрядчика; 

- либо несоответствие Материалов и Оборудования поставки Подрядчика полностью или частично, то Подрядчик обязуется за свой счет устранить все установленные дефекты путем исправления либо замены дефектных Материалов и Оборудования или их частей на доброкачественные Материалы и Оборудование.

25.10.
Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных дефектах, подписанным Сторонами, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения.
25.11.
В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.
25.12.
Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит недостатки (дефекты), указанные в Акте и/или не заменит некачественные Материалы и Оборудование поставки Подрядчика, то Заказчик вправе заменить материалы, оборудование и устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.
25.13.
После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в Акте, составляется акт устранения недостатков.
25.14.
Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в Гарантийный период.
СТАТЬЯ 26. Ответственность Сторон и санкции

26.1.
Ответственность Подрядчика:

26.1.1.
Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Рабочей документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.
26.1.2.
В случае задержки Подрядчиком срока завершения работ по Объекту в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 2 настоящего Договора подряда) и/или в случае несвоевременного освобождения Строительной площадки от собственной Строительной техники и расходных материалов, неиспользованных Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от Договорной цены за каждый день просрочки.

26.1.3.
В случае остановки работ на объекте строительства по причине окончания у Подрядчика лицензии на вид деятельности, выполняемой по настоящему Договору подряда, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от Договорной цены за каждый день с момента остановки до момента возобновления работ после продления лицензии (подтверждения на новый срок) Подрядчиком.
26.2.
Ответственность Заказчика:
26.2.1. В случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные в Статье 4 Договора подряда, на срок свыше 10 (десяти) календарных дней, Заказчик обязан уплатить Подрядчику пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки.

26.3.
Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору подряда, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.
26.4.
Предъявление Сторонами неустоек/пени и/или иных санкций за нарушение условий Договора подряда, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Договору подряда, производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств.
Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору подряда обязательств.
26.5.
В остальном, что не предусмотрено Договором подряда, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

СТАТЬЯ 27. Патентные права и условия конфиденциальности
27.1. Условия Договора подряда являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (Два) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 27.4 настоящего Договора подряда.
27.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора подряда сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.
Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора подряда.
27.3.
В течение Срока выполнения Работ или после их завершения Сторона, причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения патентного или авторского права, товарной марки или названий, полностью возмещает его по всем действиям, претензиям, расходам и затратам.
Если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением патентного или авторского права, товарной марки или названий, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные в связи с нарушением этих прав.

27.4.
Не считается разглашением условий Договора подряда сообщение части его условий Субподрядчикам, организациям авторского надзора, налоговым органам, органам архитектурно-строительного надзора, а также иным органам, в соответствии с действующим законодательством.

СТАТЬЯ 28. Форс-мажорные обстоятельства

28.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору подряда, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).
Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.
28.2.
Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 5 (пять) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти.
28.3.
Срок действия Договора подряда автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий.
28.4.
Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору подряда либо о расторжении Договора подряда.

СТАТЬЯ 29. Урегулирование споров. Арбитраж

29.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора подряда или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.
29.2.
При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.
СТАТЬЯ 30. Расторжение Договора подряда

30.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора подряда в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в случаях:
30.1.1. когда Подрядчик:

· допускает задержку начала выполнения Работ более чем на 15 (Пятнадцать) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
· лишается лицензии на выполнение Работ (происходит аннулирование и/или окончание срока действия лицензии);
· при выполнении Работ допускает случаи нарушения требований охраны труда или охраны окружающей среды, повлекший за собой несчастный случай или чрезвычайную экологическую ситуацию, ведущую к экологическому ущербу;
· допускает два и более случая, документально подтвержденных Заказчиком недостатков в Работе, которые делают ее результат не пригодным для предусмотренного Договором подряда использования;
30.1.2. 
По иным основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ.
30.2.
Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора подряда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
30.3.
Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора подряда по основаниям, оговоренным в пункте 30.1., вручается Подрядчику за 20 (Двадцать) календарных дней до предполагаемой Даты одностороннего расторжения Договора подряда. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения.
В этом случае Подрядчик, до Даты одностороннего расторжения Договора подряда, обязан прекратить выполнение Работ и услуг на Объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и Исполнительную документацию, Материалы и Оборудование, вывести со Строительной площадки собственную Строительную технику и неиспользованные расходные материалы, а Заказчик обязан оплатить Подрядчику часть Договорной цены, включая стоимость поставленных Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, в объеме, определяемом ими в Дополнительном соглашении к Договору подряда.
30.4.
Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после вручения Подрядчику Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора подряда по основаниям, оговоренным в пункте 30.1., а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.
30.5.
В случае, если до Даты одностороннего расторжения Договора подряда Подрядчик не передал Заказчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и Исполнительную документацию, Материалы и Оборудование, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных Работ и услуг.
30.6.
Заказчик, отказавшийся от исполнения Договора подряда по основаниям, указанным в пункте 30.1., вправе с Даты одностороннего расторжения Договора подряда привлечь для завершения Работ по Договору подряда нового Подрядчика.

СТАТЬЯ 31. Особые условия

31.1. Все изменения и Дополнения к настоящему Договору подряда считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
31.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые вытекают из Договора подряда, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Договору подряда.
31.3. После подписания Договора подряда все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору подряда, теряют силу.
31.4. В случае обнаружения ценностей, представляющих художественную, историческую, и иную культурную ценность, Подрядчик обязан выполнить все действия в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.
31.5. Если при выполнении Работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора подряда, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и соответственно компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.
СТАТЬЯ 32. Приложения к Договору подряда
32.1. Все Приложения Договора подряда являются его неотъемлемыми частями.
32.2. Договор подряда и его Приложения являются взаимодополняющими.
32.3. Перечень Приложений к Договору подряда:
- Приложение № 1 (Техническое задание)
- Приложение № 2 (Календарные план (график производства работ);

- Приложение № 3 (Сводный сметный расчет); 

- Приложение № 4 (сметный расчет на выполнение работ по проектированию);

- Приложение № 5(Локальный сметный расчет по СМР). 

СТАТЬЯ 33. Вступление Договора подряда в силу и Срок действия Договора подряда

33.1.
Договор подряда вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
33.2.
Договор подряда утрачивает силу после полного выполнения Сторонами обязательств по Договору подряда.
33.3.
Договор подряда составлен в 2-х экземплярах: 1 экз. - для Заказчика, 1 экз. – для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.
СТАТЬЯ 34. Реквизиты Сторон
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ЗАКАЗЧИК                                                          

ПОДРЯДЧИК
Генеральный  директор ОАО «НМТП»      

_______________Р. Антолович                       

 ________________ Ф.И.О. Руководитель 
4.1 Общие требования к заявкам на участие в запросе предложений
4.1.1 Участник должен подготовить заявку на участие в запросе предложений, включающую в себя письмо о подаче оферты, коммерческое предложение. Кроме того, каждый участник должен представить; график производства работ (форма №3); справку о материально-технических ресурсах (форма №4); справку о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма №5); анкету участника запроса предложений (форма №6); справку о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения договора (форма №7), сведения о финансовом состоянии за последний отчетный период текущего года и за 2 (два)  предшествующих ему календарных года  (форма №8), копии регистрационных и уставных документов, заверенные печатью участника запроса предложений (для ИП, дополнительно, – копию паспорта); копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений в случае необходимости – копия доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством; оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц. Свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам  на виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующие виды работ необходимых для выполнения работ по электроснабжению площадки рефрежераторных контейнеров Широкого пирса №1 согласно «ПЕРЕЧЕНЮ ВИДОВ РАБОТ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫС-КАНИЯМ, ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОН-ТУ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

II. Виды работ по подготовке проектной документации

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения

2. Работы по подготовке архитектурных решений

3. Работы по подготовке конструктивных решений

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства <*>

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений <*>

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей

3. Земляные работы

3.1. Механизированная разработка грунта

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой

10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения

24. Пусконаладочные работы

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении <*>

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.9. Объекты морского транспорта

Статья 48.1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты

1. К особо опасным и технически сложным объектам относятся:

9) морские порты, за исключением морских специализированных портов, предназначенных для обслуживания спортивных и прогулочных судов;
4.1.2 Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе предложений. В случае нарушения этого требования все предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

4.1.3 Участник запроса предложений не допускается к участию в запросе предложений в случае: 

- несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованиям документации, в том числе если:

· заявка не соответствует форме документации и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям документации;

· документы не подписаны должным образом.

4.1.4 Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо). В последнем случае оригинал или нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к заявке.

4.1.5 Для участия в проведении запроса предложений претендент должен подать  заявку по факсу и электронной почте, указанной в извещении о проведении запроса предложений, оригинал заявки на участие в запросе предложений должен быть представлен в адрес Заказчика не позднее срока установленного п.5.1 настоящей документации. В случае не предоставления оригинала заявки в указанный срок Участник не допускается к участию в запросе предложений.

4.1.6 Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью Участника.
4.1.7 Никакие исправления в тексте заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

4.1.8 Заказчик вправе осуществить проверку указанных в заявке на участие в запросе предложений производственных возможностей участника закупки, в том числе с выездом в места базирования, с оформлением соответствующего акта проверки до подведения итогов запроса предложений, а также запросить копии документов, подтверждающих право собственности или документа, подтверждающего иное основания законного владения. 

4.2 Требования к сроку действия заявке на участие в запросе предложений
4.2.1 Заявка на участие в запросе предложений действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты (пункт 4.5). В любом случае этот срок не должен быть менее, чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок.

4.3 Требования к языку заявки на участие в запросе предложений

4.3.1 Все документы, входящие в заявку на участие в запросе предложений, должны быть подготовлены на русском языке.

4.4 Требования к валюте заявки на участие в запросе предложений
4.4.1 Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку на участие в запросе предложений, должны быть выражены в российских рублях.

4.5 Подготовка письма о подаче оферты

4.5.1 Основным документом, определяющим суть заявки на участие в запросе предложений, является письмо о подаче оферты. Письмо о подаче оферты должно быть подготовлено в строгом соответствии с формой, установленной в настоящей Документации по запросу предложений.- Письмо о подаче оферты (форма 1)
4.6 Подготовка коммерческого предложения

4.6.1 Коммерческое предложение должно быть подготовлено в строгом соответствии с формой, установленной в настоящей Документации по запросу предложений — 11.2. Коммерческое предложение (форма 2).
4.6.2 Коммерческое предложение должно быть подготовлено в полном соответствии с условиями, изложенными в Запросе предложений.

4.6.3 В состав цен (статей расходов) должны быть включены все налоги и другие обязательные платежи, а также все скидки.

4.7
Цена и валюта заявки на участие в запросе предложений
4.7.1
Цена договора, предлагаемая Участником размещения заказа в заявке на участие в запросе предложений, не может превышать начальной (максимальной) цены договора, указанной в Уведомлении о проведении запроса предложений. В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая Участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену договора, данная заявка отклоняется комиссией по запросу предложений на основании ее несоответствия требованиям, установленным документацией по запросу предложений.
4.8
 Обеспечение заявки на участие в запросе предложений

4.8.1. 
Участники размещения заказа, в составе заявки на участие в запросе предложений предоставляют обеспечение заявки на сумму, указанную в Информационной карте.

4.8.2. 
В качестве документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки, является платежное поручение или копия такого поручения о внесении денежных средств на расчетный счет Заказчика.

Обеспечение заявки на участие в запросе предложений должно быть перечислено по реквизитам, указанным в Информационной карте, в срок, обеспечивающий их поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания приема заявок на участие в запросе предложений.

4.8.3. 
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений возвращается:

1) в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого запроса предложений;

2) в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику заявления об отзыве Участником заявки на участие в запросе предложений;

3) Участникам размещения заказа, заявки которых получены после окончания срока их подачи в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений;

4) в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора c Участником размещения заказа, подавшим единственную заявку на участие в запросе предложений, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным настоящей документацией, или с Участником размещения заказа единственно допущенным к участию в запросе предложений и признанному Участником запроса предложений;

5) в течение пяти рабочих дней со дня подписания итогового протокола Участникам, которые участвовали в запросе предложений, но не стали Победителями запроса предложений, за исключением Участника запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер;

6) Участнику запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с Победителем запроса предложений или с таким Участником запроса предложений;

7) в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с Участником запроса предложений, признанным Победителем запроса предложений.

4.8.4. 
Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

1) уклонения Победителя запроса предложений от заключения договора в соответствии с п. 10 настоящей документации;

2) уклонения Участника запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, от заключения договора в соответствии с п. 10 настоящей документации, в том случае, если Победитель запроса предложений уклонился от заключения договора;

3) уклонения Участника размещения заказа, подавшего единственную заявку на участие в запросе предложений от заключения договора, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией.

5.
Подача заявок на участие в запросе предложений и их прием

5.1 Участникам необходимо представить оригинал заявки на участие в запросе предложений в срок до 15 часов 00 минут по Московскому времени 31 июля 2012 года по адресу: г. Новороссийск, ул. Мира, 2,  каб. № 406. Ответственный за прием предложений: Зайцев Владимир Александрович – начальник отдела тендеров и экспертиз ОАО «НМТП» тел.: (8617) 60-49-38.

Заявки на участие в запросе предложений, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Заказчиком без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.

5.2
В случае если на запрос предложений не поступило ни одной заявки на участие в запросе предложений, поступила только одна заявка на участие в запросе предложений  или на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений выявлено несоответствие заявок всех участников закупки требованиям документации о закупке, то запрос предложений признается комиссией несостоявшимся.
6.
Оценка заявок на участие в запросе предложений
       В рамках оценочной стадии  комиссия оценивает и сопоставляет заявки, исходя из следующих критериев: 
	Код
	Наименование показателя

	
	Уровень 1
	Уровень 2
	

	1.
	40
	
	Стоимость выполнения работ

	2.
	30
	
	Качество выполнения работ и квалификация участника запроса предложений

	2.1.
	
	40
	Квалификация технического персонала.

	2.2.
	
	30
	Наличие материально-технических ресурсов.

	2.3.
	
	30
	Участие в выполнении аналогичных работ

	3.
	10
	
	Гарантийные обязательства

	4.
	20
	
	Финансовое состояние участника запроса предложений


Для получения итоговой интегральной оценки для сложной системы разнотипных (имеющих разный физический смысл) показателей принята 10-балльная шкала. При применении балльной методики по каждому из показателей устанавливается шкала допустимых балльных оценок, то есть максимально и минимально возможное количество баллов по каждому из показателей.

При оценке принято, что участник запроса предложений, давший наилучшее предложение по каждому показателю, получает по нему максимально возможные баллы, а баллы, полученные другими участниками, рассчитываются как отно​сительные. В то же время возможно и «назначение» баллов, например, экспертно. При этом количество баллов находится в заданных границах принятой шкалы.

Для получения итоговой интегральной оценки предложений участников запроса предложений использованы методы квалиметрии, которые обеспечивают сопоставимость предложений, получивших разную оценку по разным показателям.

В квалиметрии используются следующие основные понятия.

Дерево свойств (показателей) — показывает взаимозависимость различных свойств (показателей) объекта, строится по иерархическому принципу, обобщенное свойство определяется свойствами более высокого уровня. 

Значение показателя — абсолютная размерная характеристика какого-либо свойства (сроки, стоимость и т.д.). Зна​чение показателя может быть и логической величиной («да»/»нет»), например наличие тех или иных документов.

Вес показателя (или весомость) — безразмерная величина, характеризующая относительную значимость данного показателя при переходе на другой, более низкий уровень.

Для получения интегральной оценки предложений претендентов использован следующий алгоритм:

1. Построение дерева свойств (системы показателей). При построении системы показателей соблюдается основной принцип: свойства i-го уровня определяются соответствующими свойствами i + 1-го уровня (i = 0, 1, ..., m). Уровень 0 соответствует обобщенному комплексному показателю объекта или его интегральной оценке.

2. Назначение интервала изменений значений Pij каждого показателя (индексы показывают, что рассматривается j-й показатель на i-м уровне).

3. Выбор (на каждом уровне рассмотрения свойств) значений базовых показателей для сравнения (Рij ). В каче​стве базового показателя принимается наилучший из предложенных всеми участниками запроса предложений.

4. Определение зависимости между значениями показателей Рij  и их оценками Кij, причем оценки должны являться функциями значений показателей. Само значение показателя Рij  не дает возможность определить его качество, в отличие от их оценки.

5. Оценка показателя является функцией его значения

Kij = f(Pij Pij баз)
принимается, что:

Kij = ( 
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При оценке используются функциональные зависимости между показателями и соответствующими оценками. 

Для показателей, которые качественно можно описать «чем меньше, тем лучше»:

Kij = 10 (  
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где 
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 - наименьшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми претендентами значение данного показате​ля.

Для показателей, которые качественно можно описать «чем больше, тем лучше»:

Kij = 10 (  
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где 
[image: image14.wmf]ij

баз

P

 - наибольшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми претендентами значение данного показателя.
Финансовое состояние участников запроса предложений оценивается исходя из соотношения объема выполненных компанией работ и объема работ по договору, заключаемому по результатам запроса предложений (данный показатель должен быть не меньше 1 и коэффициента автономии, значение которого должно быть не менее 0,1.При неудовлетворительном значении любого или двух индикаторов компании участника запроса предложений, финансовое положение компании признается недостаточным и присваивается 0 (ноль) баллов.
6. Выбор размерности комплексной оценки «К» (для сопоставления единиц измерения отдельных показателей). В настоящей методике применяется безразмерная балльная оценка.

7. Определение весов (весомостей) отдельных показателей. Это чрезвычайно важный шаг, при котором определя​ется значимость оценки какого-либо отдельного показателя относительно других показателей. Вес показателя  задается в процентах.

Каждый показатель определяется своей относительной оценкой и ее весомостью Мij, таким образом шкала оценок неодинакова для разных показателей: оценка показателя включает его весомость. Необходимо отметить, что сумма всех весомостей постоянна на каждом уровне, в нашем случае это 100%:
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При определении весомостей наиболее употребим экспертный способ: назначение весомостей с последующим их усреднением.

Сведение воедино оценок различных показателей и получение итоговой интегральной оценки. На этом шаге  используются математические средневзвешенные величины.

Следует иметь в виду, что весомость и оценка показателя i-го уровня определяются соответствующими значениями показателей (i — 1)-го уровня.

На данном запросе предложений используется средневзвешенная арифметическая итоговая оценка:

Ki = 
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Победителем запроса предложений является участник данного запроса, заявка которого, по назначенной системе показателей с заданными весомостями, получила наибольшее число баллов и которой присвоен первый номер.

7.
 Проведение переговоров

7.1 Заказчик вправе проводить переговоры с участниками в отношении их заявок и может запрашивать или разрешать их пересмотр, соблюдая следующие условия:

7.1.1 Переговоры между Заказчиком и любым из участников конфиденциальны, и за исключением информации в установленном порядке включаемой в отчеты; содержание этих переговоров не раскрывается никакому другому лицу без согласия другой стороны;

7.1.2       Возможность участвовать в переговорах предоставляется всем участникам, заявки которых не были отклонены на отборочной стадии.

7.2 Такие переговоры могут проходить как до оценочной стадии, так и после. Во втором случае результаты оценочной стадии являются предварительными.

7.3
После завершения переговоров Заказчик может предложить каждому Участнику, продолжающему участвовать в настоящем запросе предложений, представить к определенной дате (одинаковой для всех участников) окончательное коммерческое предложение взамен ранее поданного либо будет рассматривать ранее поданные предложения.

7.4
      Заказчик проводит отбор и оценку окончательных коммерческих предложений так, как это было описано в подразделе 6.

8 Изменение требований Заказчика или критериев оценки

8.1

Заказчик в любой момент (например, после изучения заявок или проведения переговоров) вправе внести изменения в свои требования или издать разъяснение.

8.2

В исключительных случаях (например, если после изучения заявок или проведения переговоров открылись новые важные для Заказчика обстоятельства) Заказчик вправе изменить относительную значимость критериев оценки предложений.

8.3

Любое такое изменение или разъяснение запроса предложений, включая изменение критериев для оценки предложений, сообщается всем участникам.

8.4


Если такие изменения имеют место, Заказчик предлагает каждому Участнику, продолжающему участвовать в процедурах, представить к определенной дате (одинаковой для всех участников) окончательное предложение взамен ранее поданного.

9 Определение Победителя

9.1
Заказчик определяет Победителя как Участника, заявка которого заняла первое место в ранжировке заявок по степени предпочтительности для Заказчика.

9.2
В случае если лучшие условия исполнения договора содержатся в нескольких заявках на участие в запросе предложений, победителем запроса предложений признается участник, заявка которого поступила ранее.

9.2
Решение комиссии о результатах запроса предложений оформляется итоговым протоколом заседания комиссии.

9.3
Участник в разумные сроки уведомляется о признании его Победителем и о месте и порядке подписания Договора.

9.4
Непредставление Участником подписанного договора в сорок, указанный в уведомлении о признании победителем, а также уклонение от подписания договора в любой форме, дает основание Заказчику признать победителем запроса предложений Участника, заявке которого присвоен второй номер. 

10 Подписание Договора

10.1 
Договор между Заказчиком и Победителем подписывается в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после объявления победителя.

10.2 
Условия Договора определяются, с одной стороны, в соответствии с требованиями настоящей Документации по запросу предложений, с другой стороны, исходя из условий заявки Победителя. При этом по существу данные условия не подлежат изменениям.
10.3
В случае если победитель запроса предложений уклоняется от заключения договора, то договор заключается с участником запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

10.4
По всем вопросам, не нашедшим отражение в Уведомлении о запросе предложений, настоящей Документации по запросу предложений и заявки Победителя, стороны имеют право вступить в переговоры.
11.
 Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в запросе предложений. 
11.1
Письмо о подаче оферты (форма 1)

«_____»______________ года

№________________________

Изучив Извещение о запросе предложений и Документацию по запросу предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, включая все условия заключаемого по результатам запроса предложений Договора, мы

________________________________________________________________________

(полное наименование и юридический адрес Участника)

предлагаем заключить Договор на 
________________________________________________________________________

(краткое описание предмета договора)

на условиях и в соответствии с коммерческим  предложением , являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом заявку, на общую сумму

________________________________________________________________________
(общая сумма предложения; рублей)
________________________________________________________________________

      (сроки выполнения работ)



Мы также ознакомлены с объемами работ, указанными в Техническом задании и влияющими на стоимость выполнения работ.

Мы согласны с тем, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнения работ, составляющих полный комплекс работ по предмету запроса предложений, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с требованиями Технического задания в пределах предлагаемой нами стоимости Договора.


Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство подписать договор (входящий в состав документации по запросу предложений) и выполнить работы в соответствии с требованиями настоящей документации и согласно нашим предложениям, изложенным в нашей заявке.


Настоящая заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.
    Настоящая заявка дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

1. Коммерческое предложение (форма 2) — на ____ л;

____________________________________

                                                       (подпись, М.П.)

         ___________________________________

                    (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность
11.2 Коммерческое предложение (форма 2)

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

В текущих ценах

	Наименование работ и затрат
	Еди-ница изме-рения
	Коли-чество
	Стоимость материалов и конструкций (поставки подрядчика),

 руб.
	Трудозат-раты на строитель-ство,

чел-ч
	Оплата труда рабочих,

руб.
	Время работы машин,

маш-ч
	Затраты на эксплуатацию машин,

 руб.
	Наклад-ные расходы,

 руб.
	Смет-ная при-быль,

 руб.
	Стоимость работ, всего,

руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В т.ч. зарплата механизаторов
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 Объект: ______________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стоимость оборудования поставки подрядчика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по объекту ____:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	НДС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по объекту № ____:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объект: ______________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стоимость оборудования поставки подрядчика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по объекту № _____:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	НДС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по объекту  ____:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по Лоту, включая НДС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Все затраты на временные здания и сооружения, прочие работы и затраты, налоги и пошлины учтены в итоговой стоимости работ по лоту и дополнительно выставляться не будут.

Инструкции по заполнению:

1. * Стоимость работ рассчитывается отдельно по каждому объекту, входящему в состав Лота, с учетом всех подготовительных и других работ. Перечень работ, основных и прочих затрат, заполняется Участником закупки в соответствии с графиком выполнения работ, услуг Заказчика и проектной документации. В итоговую стоимость работ по каждому объекту должны войти затраты на временные здания и сооружения, прочие работы и затраты, а также все налоги и пошлины.

2. Объемы работ принимаются Участником размещения заказа в соответствии с технической частью документации о закупке и графиком выполнения работ, услуг Заказчика, выданного в составе документации о закупке.

3. Затраты на мобилизацию и демобилизацию включаются в строку "Перебазирование строительно-монтажных организаций" раздела 5 "Прочие работы и затраты".

4. Графа 4 "Стоимость материалов и оборудования (поставки Подрядчика)" – включает стоимость материалов с учетом транспортных расходов. 

5. Графа 6 "Оплата труда" - включает затраты на основную и дополнительную заработную плату рабочих, выполняющих соответствующие работы. Распределение оплаты труда по видам работ производится путем умножения трудозатрат (чел/час.) на среднюю базовую тарифную ставку.

6. Графы 8 и 9 "Затраты на эксплуатацию машин" включают амортизационные отчисления, затраты на восстановление быстроизнашивающихся частей, на все виды ремонта, техническое обслуживание, горюче-смазочные материалы и зарплату механизаторов.

7. Графа 10 "Накладные расходы". Накладные расходы исчисляются от ФОТ (графа 6 плюс графа 9) в соответствии с "Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве" МДС 81-4.99 и МДС 81-5.99.

8. Графа 11 "Сметная прибыль". Сметная прибыль в строительстве исчисляются от ФОТ (графа 6 плюс графа 9)  в соответствии с методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001.

	
	
	

	(дата)
	
	(подпись, печать)

	
	
	


11.3 График производства работ (форма 3)

	

	п/п
	Наименование работ, услуг
	Ед. изм.
	Кол-во
	Сроки производства работ, услуг
	20__г.

	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	Всего дни
	Ян-варь
	Фев-раль
	Март
	Ап-рель
	Май
	Июнь
	Июль
	Ав-густ
	Сен-тябрь
	Ок-тябрь
	Но-ябрь
	Де-кабрь

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	

	(дата)
	
	(подпись, печать)

	
	
	

	
	
	(ФИО, должность)

	
	
	


Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником размещения заказа !

2. Участником размещения заказа представляется график производства работ. При заполнении данных таблиц подрядчик должен учитывать все возможные перерывы в работе, учитывающих метеоусловия и другие местные условия.

3. В случае привлечения субподрядчиков форма 3 заполняется на все партнерские фирмы и субподрядчиков отдельно 

11.4 Справка о материально-технических ресурсах (форма 4).
	Наименование материально-технических ресурсов, которые будут использованы в рамках выполнения договора.
	Основание принадлежности (право собственности, аренда и т.п.)
	Штук
	Год выпуска

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	(сумма)
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	(сумма)
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	(сумма)
	

	
	
	
	

	Всего
	
	(сумма)
	

	
	
	


	Руководитель:
	
	
	Дата:
	
	Печать/подпись




Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником размещения заказа !

2. В этой форме Участник размещения заказа указывает сведения об имеющихся у него материально-технических ресурсах, которые он планирует использовать при выполнении работ.

11.5   Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 5) (за последние 3 года-2009-2011гг и отчетный период 2012 г.)
	№

п/п
	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения договора — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения договора, для незавершенных договоров — процент выполнения) 
	Заказчик 
(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора
(объем и состав работ, описание основных условий договора)
	Сумма договора, рублей
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год [указать год]
	
	х

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за завершившийся отчетный период текущего года [указать, в зависимости от обстоятельств, «I квартал … года», «I—II кварталы … года» и т.д.]
	
	х


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
11.6
Анкета участника запроса предложений (форма 6) 

	
	Головная фирма
	Филиалы и дочерние предприятия

	Адрес:


	
	

	Телефон:


	
	

	Телекс:


	
	

	Телефакс:


	
	

	Банковские реквизиты:


	
	

	Ответственное лицо:


	
	

	Форма общества:


	
	

	Уставной капитал:


	
	

	Год создания:


	
	

	Указать является ли организация субъектом малого или среднего предпринимательства.
	
	

	Руководитель:
	Дата:
	Печать/ подпись:


11.7
 Справка о кадровых ресурсах (форма 7)

	№
п/п
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность)
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

	Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Специалисты 

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Прочий персонал 

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

2. В данной справке перечисляются работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора.

3. По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

11.8 Сведения о финансовом состоянии за последний отчетный период текущего года и за 2 (два)  предшествующих ему календарных года  (форма 8)

«_________________________________________»
                     /наименование Заказчика/
	Номер строки баланса
	Наименование показателей
	Показатель, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	отчетный период т.г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2110
	· Годовой объем выполненных работ
	
	
	
	

	
	· Объем СМР (всего),
	
	
	
	

	
	в т.ч. собственными силами
	
	
	
	

	1100
	Внеоборотные активы
	
	
	
	

	1200
	Оборотные активы
	
	
	
	

	1300
	Капитал и резервы
	
	
	
	

	1400
	Долгосрочные обязательства
	
	
	
	

	1500
	Краткосрочные обязательства
	
	
	
	

	(1510 +1520 + 1550)
	Краткосрочные обязательства (заемные средства + кредиторская задолженность + прочие обязательства)
	
	
	
	

	1600
	БАЛАНС
	
	
	
	


	
	
	

	(дата)
	
	(подпись, печать)

	
	
	

	
	
	(ФИО, должность)


Инструкции по заполнению.

       1. Заполняется по каждому участнику размещения заказа и субподрядчику, привлекаемому для выполнения важных компонентов работ или работ, составляющих более 30% общей стоимости работ;

       2. К форме должны быть приложены бухгалтерская отчетность за последний отчетный период текущего года и за два предшествующих ему календарных года, с подтверждением об их получении налоговой инспекцией

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

	Ссылки на пункты  документации
	Сведения

	1.1
	Организатор – ОАО «Новороссийский морской торговый порт»;

Ответственный исполнитель – начальник отдела тендеров и экспертиз Зайцев В.А.;
Телефон/факс: (8617) 60-49-38

	1.1
	Предмет запроса предложений: выбор подрядной организации для реализации контракта «Электроснабжение рефконтейнеров на широком пирсе № 1. Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-15 (инв. № 37464), прокладка кабельных линий, устройство патерны, установка силовых щитов, установка розеток»..

	4.7.
	Начальная (максимальная) цена договора: не установлена.



	
	Финансирование: собственные средства Заказчика. 

	1.1
	Приглашаются: юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

	Извещение о проведении запроса предложений
	Требования к участникам запроса предложений:

· Участник запроса предложений должен быть правоспособен в полном объеме, создан и зарегистрирован в установленном порядке.

· В отношении участника запроса предложений не должно проводиться процедур ликвидации или банкротства, он не должен быть в судебном порядке признан банкротом, в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство.

· Деятельность участника запроса предложений не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

· Участник запроса предложений должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организациям, выполняющим работы (оказывающим услуги), для выполнения которых он привлекается.

· У организации должен быть положительный опыт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, положительная деловая репутация, участник запроса предложений должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не позднее, чем за один год до даты размещения извещения о закупке.

· В отношении участника запроса предложений, его учредителей и руководителей не должны быть возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету запроса предложений.

· Заказчик, организатор запроса предложений вправе не допустить к участию в закупке лицо, имеющее просроченную задолженность перед предприятиями группы ОАО «НМТП», неисполненные просроченные обязательства.
· Участник запроса предложений должен  соответствовать требованиям, предъявляемые к подрядным организациям ОАО «НМТП»

	3
	Порядок расчетов: 
Авансовый платеж в размере 30% от Договорной цены выплачивается Заказчиком Подрядчику. Для получения  авансового платежа Подрядчик предоставляет безотзывную банковскую гарантию  на всю сумму авансового платежа от банка-гаранта, согласованного с ОАО «НМТП», текст банковской гарантии также подлежит согласованию с ОАО «НМТП». Срок банковской гарантии должен заканчиваться через 5 рабочих дней после Даты завершения работ. Данное авансирование Заказчиком может быть осуществлено как одним платежом, так и частями. 

            Последующие платежи Заказчик осуществляет на основании подписанных Сторонами ежемесячных справок о мониторинге выполненных работ и счета на оплату.

               Сумма ежемесячного платежа определяется следующей формулой: фактическое выполнение за месяц (согласно справкам о мониторинге) минус 10 % от суммы справок о мониторинге для обеспечения исполнения договора, минус 30 % от суммы справок о мониторинге для обеспечения освоения ранее вы-данного аванса. Счет на оплату выставляется на полученную сумму. Удержание ежемесячного платежа в размере 30 % будет производиться до полного погашения Подрядчиком полученного аванса. 

                После подписания Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией  Заказчик в течение 10 банковских дней возвращает Подрядчику 50% накопленных удержаний (5 % от стоимости Договора подряда). Остальные 50% накопленных удержаний (5% от стоимости Договора подряда) возвращаются в течение 15 банковских дней по истечении Гарантийного срока, либо в течение 15 банковских дней после предоставления безотзывной банковской гарантии на 5 % от Договорной цены, действующей до окончания гарантийного срока. Банк и форма банковской гарантии должны быть согласованы с Заказчиком.

Счет-фактура, Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) выставляются Подрядчиком в течение 5 банковских дней после подписания Приемочной комиссией Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-14). Счет-фактура и Справка о стоимости выполненных работ и затрат соответствуют полной стоимости подрядных работ по Договору.

Оплата выполненных согласно Графику производства работ осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней, следующих за датой получения Представителем Заказчика оригинала счета, оформленного Подрядчиком на основании:

•
 «Справок о мониторинге»;

•
 «Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разработке и демонтаже зданий и сооружений» (форма М-35 Госкомстата РФ).



	Требования, предъявляемые к подрядным организациям ОАО «НМТП»
	Все генподрядные и субподрядные организации в системе ОАО «НМТП», в соответствии с видом выполняемых СМР или предоставляемых услуг, должны иметь действующие разрешительные документы из следующего перечня:

1. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (СРО) на виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Основание: «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ. 

 В обязательном порядке требуется в свидетельстве СРО отметка о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных объектов в случае выполнения работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Требуется при производстве работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Основание: Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Лицензия должна иметь Приложение на разрешенные виды деятельности, в котором в обязательном порядке должны быть отражены виды работ, выполняемые по объекту строительства.

3. Подтверждение наличия лабораторий.

· свидетельство об аттестации ЛНК (требуется при проведении неразрушающего контроля). Приложение к свидетельству должно содержать перечень объектов, на которых разрешено проведение НК, применяемые виды и методы неразрушающего контроля;

·  наличие метода электрического контроля в свидетельстве ЛНК (при выполнении работ по контролю изоляции);

· наличие метода электрического контроля в свидетельстве НК (при выполнении работ по контролю изоляции);

· свидетельство о регистрации, аттестации или аккредитации электролаборатории (требуется в случае производства работ по наладке электротехнического оборудования и электросетей);

· свидетельство о регистрации, аттестации или аккредитации лаборатории по контролю качества работ и услуг (требуется в случае необходимости проведения контроля выполненных работ и услуг (бетонные, земляные и др. работы)). Приложение к свидетельству должно содержать перечень объектов, на которых разрешено проведение работ, применяемые виды и методы контроля.

4. Свидетельства аттестации Национального аттестационного комитета по сварочному производству (НАКС).

Требуются в следующем случае: производство сварочных работ при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов.

Основание: Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

В соответствии с РД-03.120.10-КТН-001-11 установлены дополнительные требования к аттестационным центрам, осуществляющим аттестацию сварочного производства на объектах ОАО «НМТП».

4.1. Свидетельство Национального аттестационного комитета по сварочному производству (НАКС): об аттестации сварочных технологий (РД 03-615-03, постановление Госгортехнадзора РФ от 19.06.2003 № 103).

Применяемые на объекте строительства технологии сварки (наплавки) в обязательном порядке должны соответствовать области распространения свидетельства (группе технических устройств, способам сварки (наплавки).

4.2. Свидетельство Национального аттестационного комитета по сварочному производству (НАКС) об аттестации сварочного оборудования, применяемого на объекте строительств (РД 03-614-03, постановление Госгортехнадзора РФ от 19.06.2003 № 102).

4.3. Свидетельство Национального аттестационного комитета по сварочному производству (НАКС) об аттестации сварочных материалов, применяемых при производстве сварочно-монтажных работ (РД 03-613-03, постановление Госгортехнадзора РФ от 19.06.2003 № 101).

Перечень аттестационных центров (АЦ), которым поручается проведение аттестации сварочных технологий и сварочного оборудования, применяемых на объектах системы МН ОАО «НМТП» размещен на сайте Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС) - http://www.naks.ru/

5. Разрешение Ростехнадзора на применение взрывчатых материалов.

Требуется в следующем случае: производство буровзрывных работ с применением взрывчатых материалов.

Основание: Постановление Госгортехнадзора РФ от 28.04.2003 № 28 «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на применение взрывчатых материалов промышленного назначения и проведение взрывных работ» (РД 13-537-03).

6. Лицензия на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами (утилизация, складирование, перемещение твердых бытовых и промышленных отходов).

Требуется в следующем случае: производство работ по утилизации, складированию и перемещению твердых бытовых и промышленных отходов (при демонтаже ЖБР, линейной части МН, и т.п.).

В случае выполнения специальных работ могут потребоваться дополнительные разрешительные документы в соответствии с действующим законодательством РФ.

Все разрешительные документы должны иметь сроки действия в соответствии со сроками выполнения работ, услуг по объектам строительства.

	4.1
	Заявка на участие в запросе предложений  должна включать в себя следующие документы:

· письмо о подаче оферты (форма №1); 
· коммерческое предложение (форма №2).

Кроме того, каждый участник должен представить:

- график производства работ (форма №3);

- справку о материально-технических ресурсах (форма №4); 

- справку о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма №5); 

- анкету участника запроса предложений (форма №6);

· справку о кадровых ресурсах (форма №7);
· сведения о финансовом состоянии за последний отчетный период текущего года и за 2 (два)  предшествующих ему календарных года  (форма 8)

· копии регистрационных и уставных документов, заверенные печатью участника запроса предложений (для ИП, дополнительно, – копию паспорта); 
· копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений в случае необходимости – копия доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством;
· оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц .
- свидетельств о допуске саморегулируемой организации (СРО) на виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующие виды работ необходимых для выполнения работ по электроснабжению площадки рефрежераторных контейнеров Широкого пирса №1 согласно «ПЕРЕЧЕНЮ ВИДОВ РАБОТ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ, ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

II. Виды работ по подготовке проектной документации

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения

2. Работы по подготовке архитектурных решений

3. Работы по подготовке конструктивных решений

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства <*>

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений <*>

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей

3. Земляные работы

3.1. Механизированная разработка грунта

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой

10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения

24. Пусконаладочные работы

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении <*>

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.9. Объекты морского транспорта

	
	Обеспечение заявки на участие в запросе предложений: 

Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе  – 9 000 000 (девять миллионов) рублей.
Денежные средства, являющиеся обеспечением заявки на участие в запросе предложений, должны быть внесены по указанным ниже реквизитам.

Документом, подтверждающим внесение денежных средств в качестве обеспечение заявки на участие в запросе предложений, является платежное поручение или копия такого поручения о внесении денежных средств на расчетный счет Заказчика.

Невнесение денежных средств является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений.

Реквизиты для перечисления денежных средств: 

Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»

ИНН 2315004404

КПП 997650001

Адрес: 353901, РФ, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Портовая, 14.

Р/С     N 40702810952460102191   В

Новороссийском отделении № 68 ОАО «Сбербанк России» г. Новороссийск

Банк: Юго-Западный Банк Сбербанка РФ г. Ростов – на Дону

БИК  046015602

К/С    30101810600000000602   

Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в запросе предложений №. 7/223 При перечислении денежных средств в платежном поручении в графе «назначение платежа» следует указать «НДС не облагается» или «без НДС».

Возврат денежных средств осуществляется в соответствии с положениями настоящей документации

	
	Обеспечение исполнения контракта: Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено в форме безотзывной банковской гарантии. Срок действия безотзывной банковской гарантии - до завершения срока действия договора. Сумма совокупной ответственности Банка-гаранта должна быть равна размеру обеспечения исполнения договора. Объем покрытия банковской гарантии:

гарантия возврата аванса;
гарантия исполнения договора;
гарантия исполнения обязательств подрядчика в гарантийный период.
Требования к банку-гаранту

Агентство, класс рейтинга.

Standard &Poor’s

Fitch

Moody’s

Ограничения

I группа

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

(прогноз стабильный/позитивный)

«ААА», «АА», «А», «ВВВ»

«ААА», «АА», «А», «ВВВ»

«Ааа», «Аа1», «Аа2», «Аа3», «А1», «А2», «А3», «Ваа1», «Ваа2», «Ваа3»,

Соответствуют критерию банка-гаранта

II группа

ПРЕДИНВЕСТИЦИОННЫЙ (а также нижний уровень инвестиционных рейтингов с прогнозом «негативный»)

«ВВВ»+ прогноз негативный, «ВВ»

«ВВВ»+ прогноз негативный, «ВВ»

«Ваа3»+ прогноз негативный, «Ва1», «Ва2», «Ва3»

Сумма принимаемой гарантии не более 10% от чистых активов банка

III РИСКОВАННЫЙ

(но не дефолтный)

«В», «ССС», «СС», «С»

«В», «ССС», «СС», «С»

«В1», «В2», «В3», «Саа1», «Саа2», «Саа3»

1. Кредитная организация РФ

2. Банк последние 3 года является безубыточным;

3. Банк входит в рейтинг ТОП-50 банков РФ (РБК Рейтинг) по чистым активам на дату принятия решения

4. Предельная сумма гарантии - 1% от чистых активов банка.

5.В случае отсутствия рейтинга S&P, Fitch, Moody’s, но при выполнении первых трех условий предельная сумма гарантии – 0,1 % от чистых активов Банка.



	4.2
	Срок действия заявки на участие в запросе предложений должен быть не менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок.

	5.1
	Последний срок приема заявок на участие в запросе предложений:

15 часов 00 минут по Московскому времени 31 июля 2012 года
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