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  ОАО «НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
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Документация по открытому запросу предложений

на выполнение работ по проектированию и монтажу  системы электрообогрева “Тепломаг” дренажных трубопроводов мола, выполнение работ по монтажу системы электрообогрева “Тепломаг” трубопровода промканализации мола и дренажной емкости причала №1 (в рамках реализации проекта 2858 техническое перевооружение Нефтерайона “Шесхарис”Iй этап строительства) Нефтерайона ОАО «НМТП»
с изменениями от 08.10.2012


УТВЕРЖДАЮ

Председатель конкурсной (закупочной) комиссии

___________________Ю.В. Матвиенко

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «НОВОРОССИЙСКИЙ

МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

353901, Россия,

Краснодарский край,

г. Новороссийск,

Портовая ул., 14

Тел.: (8617) 60-46-30

Факс: (8617) 60-22-03  
      
        НОВОРОССИЙСК, 2012 г.
Извещение о проведении открытого запроса предложений.

Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ОАО «НМТП») настоящим объявляет о проведении открытого запроса предложений по выбору подрядной организации на выполнение работ по проектированию и монтажу  системы электрообогрева “Тепломаг” дренажных трубопроводов мола, выполнение работ по монтажу системы электрообогрева “Тепломаг” трубопровода промканализации мола и дренажной емкости причала №1 (в рамках реализации проекта 2858 техническое перевооружение Нефтерайона “Шесхарис” I й этап строительства) Нефтерайона ОАО «НМТП».
Заказчик/Организатор проведения запроса предложений

Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ОАО «НМТП»)

Почтовый адрес организатора

353901, г. Новороссийск, ул. Мира, дом 2

Тел.: (8617) 60-46-30 Факс: (8617) 60-22-03  

Предмет договора

Проектирование и монтаж  системы электрообогрева “Тепломаг” дренажных трубопроводов мола, выполнение работ по монтажу системы электрообогрева “Тепломаг” трубопровода промканализации мола и дренажной емкости причала №1 (в рамках реализации проекта 2858 техническое перевооружение Нефтерайона “Шесхарис”I й этап строительства) Нефтерайона ОАО «НМТП»

Место оказания услуг
г. Новороссийск, Нефтерайон ОАО «НМТП». 

Сведения о начальной (максимальной) цене договора

Начальная (максимальная) цена договора  14 394 389,47 (четырнадцать миллионов триста девяносто четыре тысячи триста восемьдесят девять рублей 47 коп. ) рублей без учета НДС или 16 985 379, 58 (шестнадцать миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч триста семьдесят девять рублей 58 коп.) рублей с учетом НДС.
Информация о проведении запроса предложений

Дата, время окончания приёма заявок: до 15.00 по Московскому времени 19 октября 2012 года.
Документация размещена на сайте ОАО «НМТП» www.nmtp.info (ссылка: наш бизнес - объявления и закупки). Документация для проведения запроса предложений распространяется бесплатно, после подачи официального запроса о ее получении на имя начальника отдела тендеров и экспертиз Зайцева Владимира Александровича (Vzaytsev@ncsp.com).

Выдача документации по запросу предложений, прием заявок и консультации осуществляются в рабочие дни с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Новороссийск, ул. Мира, д. 2, кабинет 406 ОАО «НМТП».

Контактные телефоны: (8617) 604-298, 604-938, Факс (8617) 602-936.

Контактные лица –  Губина Ангелина Сергеевна, Горелова Эмилия Саввична.

Email:gubina@ncsp.com, gorelova@ncsp.com. 

Официальный язык документации – русский.

Финансирование за счет собственных средств предприятия.

Дата и место рассмотрения заявок на участие в закупке и подведения итогов закупки

Рассмотрение заявок на участие в закупке и подведение итогов запроса предложений будет проводиться по адресу: г. Новороссийск, ул. Мира д. 2, к. 406  в срок до: «02» ноября 2012 г.
Дополнительная информация

Требования к участникам:

Наличие свидетельств и лицензий на выполнение полного комплекса работ;
Наличие квалифицированного персонала, аттестованного в органах Ростехнадзора для работы на объектах нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожарных производств;
Наличие системы контроля за качеством выполняемых работ;
Опыт проектирования и монтажа подобных объектов;
Наличие необходимого оборудования, технологической оснастки, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений для обеспечения выполнения строитель-но-монтажных работ.
Данное извещение о проведении запроса предложений не является Извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав Участникам и не влечет возникновения обязанностей для Организатора.

1.
Общие положения

1.1. Общие сведения о запросе предложений

1.1.1. ОАО «Новороссийский морской торговый порт», почтовый адрес 353901, г. Новороссийск, ул. Мира, 2 (далее — Заказчик), уведомлением о запросе предложений, пригласил юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Подрядчик) к участию в запросе предложений по выбору подрядной организации на выполнение работ по проектированию и монтажу  системы электрообогрева “Тепломаг” дренажных трубопроводов мола, выполнение работ по монтажу системы электрообогрева “Тепломаг” трубопровода промканализации мола и дренажной емкости причала №1 (в рамках реализации проекта 2858 техническое перевооружение Нефтерайона “Шесхарис” I й этап строи-тельства) Нефтерайона ОАО «НМТП».
1.1.2. В рамках запроса предложений, Уведомление о запросе предложений и настоящей Документации используются термины, определенные в подразделе 1.2 (здесь и далее ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся к настоящей Документации по запросу предложений).

1.2. Термины и определения

1.2.1. Договор — договор на выполнение работ по проектированию и монтажу  системы электрообогрева “Тепломаг” дренажных трубопроводов мола, выполнение работ по монтажу системы электрообогрева “Тепломаг” трубопровода промканализации мола и дренажной емкости причала №1 (в рамках реализации проекта 2858 техническое перевооружение Нефтерайона “Шесхарис” I й этап строи-тельства) Нефтерайона ОАО «НМТП».
1.2.2. Заказчик — юридическое лицо, которым и за счет средств которого осуществляются закупки. Указание на Заказчика содержится в пункте 1.1.1.

1.2.3. Извещение о запросе предложений — извещение о проведении настоящего запроса предложений и его, наиболее существенных условиях. Указание на официальное извещение о запросе предложений содержится в пункте 1.1.1. Указание на правовой статус извещения о запросе предложений содержится в подразделе 1.3.

1.2.4. Документация по запросу предложений — настоящий комплект документов, со​держащий всю необходимую и достаточную информацию о предмете закупки и условиях запроса предложений и являющийся неотъемлемым приложением к Извещению о запросе предложений. Указание на правовой статус Документации по запросу предложений содержится в подразделе 1.3.

1.2.5. Заявка на участие в запросе предложений — заявка Участника, направленная Заказчику с намерением заключить Договор. Указание на правовой статус заявки содержится в подразделе 1.3.

1.2.6. Победитель — Участник, предложивший в своей заявке наилучшие условия исполнения Договора и признанный таковым.

1.2.7. Подрядчик — юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный предприниматель, способные на законных основаниях заключить и выполнить договор.

1.2.8. Работа – проектирование и монтаж  системы электрообогрева “Тепломаг” дренажных трубопроводов мола, выполнение работ по монтажу системы электрообогрева “Тепломаг” трубопровода промканализации мола и дренажной емкости причала №1 (в рамках реализации проекта 2858 техническое перевооружение Нефтерайона “Шесхарис” I й этап строи-тельства) Нефтерайона ОАО «НМТП».
1.2.9. Участник — Подрядчик, принявший участие в настоящей процедуре запроса предложений.

1.3. Правовой статус документов

1.3.1. Извещение о запросе предложений вместе с настоящей Документацией по запросу предложений, являющейся его неотъемлемым приложением, не имеют правового статуса оферты (или публичной оферты) Заказчика.

1.3.2. Заявка на участие в запросе предложений, признанная Заказчиком соответствующей требованиям настоящей Документации по запросу предложений, носит правовой статус оферты Участника и будет рассматриваться в соответствии с этим в течение срока ее действия.

1.3.3. Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с настоящим запросом предложений.

1.4. Применимые нормативные правовые акты

1.4.1. К правоотношениям в рамках настоящего запроса предложений последовательно применяются следующие нормативные правовые акты и иные документы:

1.4.1.1. Конституция Российской Федерации;

1.4.1.2. Гражданский кодекс Российской Федерации; другие законы и подзаконные акты.
1.4.1.3.Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Новороссийский морской торговый порт».
1.4.1.3. Документация по запросу предложений.

1.5. Обжалование

1.5.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона (Заказчик или Участник) в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне (Участнику или Заказчику, соответственно).

1.5.2. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и Участниками своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка, подлежат разрешению в судебном порядке.

1.6. Прочие положения
1.6.1. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов запроса предложений.

1.6.2. Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников сведений, в том числе в составе заявки. Предоставление этой информации другим участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по запросу предложений.

1.6.3. Заказчик вправе отклонить любую заявку на участие в запросе предложений или отклонить все заявки и отказаться от проведения процедуры запроса предложений в любой момент до подписания Договора с Победителем, не неся при этом никакой ответственности перед участниками или третьими лицами.

1.6.4
   Настоящий запрос предложений не является офертой или публичной офертой Заказчика, процедура запроса предложений не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками запроса предложений.
2. Заказ на выполнение работ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проектированию и монтажу  системы электрообогрева “Тепломаг” дренажных трубопроводов мола, Выполнение работ по монтажу системы электрообогрева “Тепломаг” трубопровода промканализации мола и дренажной емкости причала №1 (в рамках реализации проекта 2858 техническое перевооружение Нефтерайона “Шесхарис”Iй этап строительства) Нефтерайона ОАО «НМТП».

	1
	Наименование работы
	Проектирование и монтаж электрооборгрева системы дренажных трубопроводов и системы трубопроводов промканализации  мола  Нефтерайона ОАО «НМТП».

	2
	Заказчик проектных работ

	ОАО «НМТП» Краснодарский край, г.Новороссийск ул. Портовая,14.

	3
	Назначение комплекса
	Технологический комплекс в нефтегавани «Шесхарис» существующий.

Нефтерайон предназначен для отгрузки нефти и нефтепродуктов в танкера различной вместимостью.


	4
	Вид строительства
	Техническое перевооружение

	5
	Район, пункт площадки строительства
	Город Новороссийск Краснодарского края.

Нефтерайон  «Шесхарис» ОАО «Новороссийский морской торговый порт»

	6
	Наименование производства и режим работы
	Технологический комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов.

Режим работы: круглосуточный, круглогодичный.

	7
	Стадия проектирования
	Проектная документация, рабочая документация.

	8
	Особые условия строительства
	Сейсмичность района, расчетную скорость ветра, нормативное ветровое давление, температуру наиболее холодных суток принять согласно норм для данной территории строительства.

Выполнение работ в условия действующего предприятия.

	9
	Требования к подрядчику


	-Наличие свидетельств и лицензий на выполнение полного комплекса работ

-Наличие квалифицированного персонала, аттестованного в органах Ростехнадзора для работы на объектах нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожарных производств.

-Наличие системы контроля за качеством выполняемых работ

-Опыт проектирования и монтажа подобных объектов

-Наличие необходимого оборудования, технологической оснастки, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений для обеспечения выполнения строительно-монтажных работ.

- Наличие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Членство в Саморегулирующей организации).

	10
	Объем работ 
	1.Проектирование 

1.1.1-Проект должен включать в себя предпроектные проработки,

разработку и согласование полного комплекта проектно-сметной документации, необходимые для строительства и эксплуатации системы электрообогрева  при необходимости прохождение Главной экологической экспертизы, Главгосэкспертизы  и разрешения на строительство также входят в объем настоящего технического задания и выполняются силами и за счет проектной организации.

1.1.2- Проектирование системы электообогрева “Тепломаг” 

дренажного трубопровода мола от корня мола до задвижек опорожнения стендеров причалов №1, №2, №3.

1.1.3- Проектирование системы электообогрева “Тепломаг” дренажных емкостей причалов №2, №3

1.1.4-Определение (расчет) мощности системы электрообогрева для определения заказчиком условий подключения  (с учетом проекта №2858).

1.1.4-Проект должен предусматривать возможность выполнения работ по монтажу системы  электрообогрева в три этапа.

1. 1й этап - монтаж электрообогрева  дренажного трубопровода мола на участке от корня мола до стендеров причалов №1, №2, №3. 

2. 2й этап - монтаж системы электрообогрева дренажной емкости причала №2 проводить после замены дренажной емкости причала №2. 

3. 3й этап - монтаж системы электрообогрева  дренажной емкости причала №3 проводить после замены дренажной емкости причала №3. 

1.1.5-Проект должен учитывать требования по резервированию

систем электрообогрева.

1.1.5-Разработка и утверждение необходимых компенсирующих противопожарных, экологических и пр. мероприятий

Осуществление авторского надзора за строительством

Составление локальных сметных расчетов ресурсным методом в текущих ценах. Информация о текущих ценах ресурсов (ОЗП, ЭМ, ЗПМ) должна соответствовать данным департамента строительства Краснодарского края.

2. Поставка оборудования

2.1. Выполнить поставку оборудования и материалов в полном объеме согласно проекта. Технические и иные характеристики (состав оборудования, комплектность поставки, организация-поставщик, организация-изготовитель, опросный лист) оборудования согласовывать в обязательном порядке с Заказчиком в письменном виде.

2.2. Выполнить поставку оборудования и материалов (предварительно согласованных с проектным институтом ЗАО “НИПИ “Инж Гео” и заказчиком) Системы электроподогрева трубопроводов Тепломаг аналогичную по характеристикам оборудованию по проекту №2858-03-102-НВК.

3. Демонтаж –Демонтаж и утилизация тепловой изоляции дренажного трубопровода.
4. Монтаж 

Работы по монтажу системы  электрообогрева проводить в три этапа:

· 1й этап  монтаж системы электрообогрева “Тепломаг” дренажного трубопровода мола на участке от корня мола до стендеров причалов №1, №2, №3. 

монтаж системы электрообогрева “Тепломаг” и тепловой изоляции ливневого трубопровода в объёмах в соответствии с проектом №2858-03-102-ЭОТ.ТИ.

· 2й этап монтаж системы электрообогрева  дренажной емкости причала №2 проводить после замены дренажной емкости причала №2.

· 3й этап монтаж системы электрообогрева дренажной емкости причала №3 проводить после замены дренажной емкости причала №3.

Выполнить строительно-монтажные работы в  полном объеме согласно проектов.

Демонтируемые в процессе выполнения работ объекты подлежат передаче Заказчику с оформлением соответствующего акта Акта составляемого Подрядчиком и утверждаемого ОАО «НМТП». 

Выполнить строительно-монтажные работы, не оговоренные проектной или рабочей документацией, но необходимые для реализации проекта.

Предоставить исполнительную документацию на выполненные работы.



	11
	Особые условия 
	Предварительные компоновочные и технологические решения согласовать с Заказчиком

При выполнении проектной документации учитывать требования действующих норм и правил

Стоимость проектных работ подтверждается расчетами согласно действующих нормативных документов

Работа по монтажу в условиях действующего производства

Страхование строительно-монтажных рисков осуществить за свой счёт в страховой компании по письменному согласованию с Заказчиком (срок заключения  - в течение 10 дней с даты подписания Договора на проведение СМР).

На всю потребляемую электроэнергию и воду, необходимую для строительно-монтажных работ заключить договор с энергоснабжающей и водоснабжающей организацией и установить приборы (узлы) учёта.

Письменное согласование в обязательном порядке с Заказчиком субподрядных организаций, планируемых к привлечению для выполнения работ.

Разработка и согласование с Заказчиком ППР и ППРк для выполнения строительно-монтажных работ.

Согласование типовой межотраслевой формы № КС-14 «Акт приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией».

Обеспечение площадки строительства санитарно-бытовыми условиями (бытовки, туалеты и т.д.).

	12
	Дополнительные условия
	-  Проектные решения, связанные с отступлениями от требований нормативных документов согласовываются в надзорных органах Проектировщиком.

- При проектировании учесть эксплуатацию оборудования в условиях агрессивной среды, при расчете трубопроводов учесть допуск на коррозию. Срок службы оборудования должен быть не менее 20 лет.

- Проектирование выполнить в соответствии с постановлением правительства №87 от 16.02.2008 г. «о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

-Компания реализующая проект должна предложить условия выполнения работ по авариному ремонту поставляемого оборудования.

	1,3
	Требования к материалам (в соответствии с ГОСТ, производитель)
	1.Приобретаемое оборудование должно иметь соответствующие разрешения и согласования на применения в РФ, взрыво-пожарозащищенным.

2. Акты входного контроля.

3.В письменном виде согласовывать с Заказчиком замену материала, применяемого в СМР.
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	Гарантийный период
	Гарантийный период на материалы, оборудование и СМР должен составлять 24мес.

	15
	Сроки выполнения работ 
	Работы по первому этапу должны быть выполнены за 4 месяца (работы должны быть выполнены до наступления зимнего периода)

	16
	Требование к технике безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия
	1.ПОТ РО-152-31.82.03-96 «Правила охраны труда в морских портах».

2.Санитарные правила для морских и речных портов, 1989 г.

	17
	Требование и условия к разработке природоохранных мероприятий
	В соответствии с действующим природоохранным законодательством. Осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду при проведении строительных работ. Получить на период проведения строительных работ за свой счет и своими силами в специально уполномоченных государственных органах разрешение на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, лимиты на размещение отходов на территории предприятия и передачу другим природопользователям. Образующиеся при проведении строительных работ отходы являются собственностью подрядчика (генерального подрядчика).

	18
	Требования к производству работ
	Обеспечить в ходе работ выполнения требований законодательства в области промышленной и пожарной безопасности, действующих строительных норм и правил.

	19
	Количество экземпляров документации
	 5 экз. на бумажном носителе, 1 экз. в электронном виде на CD. 


3. Проект договора

ДОГОВОР ПОДРЯДА

По реализации проекта
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	Определения
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	РАЗДЕЛ 2. 
	Предмет Договора

	Статья 2.01
	Предмет Договора 

	Статья 2.02
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	РАЗДЕЛ 3. 
	Общие условия 

	Статья 3.01
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	Статья 3.02
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	Техника безопасности

	Статья 6.06
	Данные о месте производства работ 

	Статья 6.07
	Обеспечение оборудованием и материалами 

	Статья 6.08
	Риски и контроль качества оборудования и материалов, а также оборудования Подрядчика

	Статья 6.9
	Достаточность цены Договора

	Статья 6.10
	Непредвиденные трудности

	Статья 6.11
	Права на проезд и другие вспомогательные средства

	Статья 6.12
	Избежание вмешательств

	Статья 6.13
	Подъездные пути

	Статья 6.14
	Охрана окружающей среды

	Статья 6.15
	Электричество, вода

	Статья 6.16
	Охрана места производства работ

	Статья 6.17
	Действия Подрядчика на месте производства работ

	Статья 6.18
	Ископаемые

	РАЗДЕЛ 7
	Технические нормы и стандарты

	Статья 7.01
	Технические нормы и стандарты

	РАЗДЕЛ 8
	Реализация проекта

	Статья 8.01
	Режим работы

	Статья 8.02
	Журнал производства работ. Наряд-допуски

	Статья 8.03
	Скрытые работы

	Статья 8.04
	Контроль качества выполнения работ

	Статья 8.05
	Предотвращение повреждений и ущерба

	Статья 8.06
	Сдача-приемка

	Статья 8.07
	Персонал Подрядчика

	Статья 8.08
	Нарушение общественного порядка

	Статья 8.09
	Осмотр

	Статья 8.10
	Испытания

	Статья 8.11
	Отказ от приемки результата работ

	Статья 8.12
	Аварийная ситуация

	Статья 8.13
	Устранение недостатков

	Статья 8.14
	Продление срока завершения работ

	Статья 8.15
	Несоблюдение Подрядчиком Срока завершения работ

	Статья 8.16
	Приостановка работ

	Статья 8.17
	Испытания по завершении работ

	Статья 8.18
	Повторные испытания

	Статья 8.19
	Неудачный результат испытаний по завершении работ

	Статья 8.20
	Ответственность за недостатки

	Статья 8.21
	Расходы по устранению недостатков

	Статья 8.22
	Неустранение недостатков

	Статья 8.23
	Удаление работ ненадлежащего качества

	Статья 8.24
	Инструкции по техническому обслуживанию и технологический регламент на эксплуатацию

	РАЗДЕЛ 9
	Изменения

	Статья 9.01
	Право на внесение изменений

	Статья 9.02
	Порядок внесения изменений

	РАЗДЕЛ 10
	Цена Договора и оплата

	Статья 10.01
	Цена Договора 

	Статья 10.02
	Взимание процента за просрочку платежей

	РАЗДЕЛ 11
	Налоги

	Статья 11.01
	Налоги и пошлины

	Статья 11.02
	 О порядке предоставления документов по хозяйственным операциям, влияющим на формирование налоговой базы Сторон

	РАЗДЕЛ 12
	Право сторон на расторжение Договора 

	Статья 12.01
	Право Заказчика расторгнуть Договор 

	Статья 12.02
	Оплата после расторжения Договора 

	Статья 12.03
	Право Подрядчика расторгнуть Договор 

	РАЗДЕЛ 13
	Риск и ответственность

	Статья 13.01
	Гарантии защиты

	Статья 13.02
	Обеспечение Подрядчиком сохранности объектов

	РАЗДЕЛ 14
	Страхование

	Статья 14.01
	Выбор страховщиков

	Статья 14.02
	Требования страхования

	Статья 14.03
	Доказательство страхования

	Статья 14.04
	Непредставление страхования

	РАЗДЕЛ 15
	Случай форс-мажор

	Статья 15.01
	Пределы ответственности

	Статья 15.02
	Условия случая форс-мажор

	Статья 15.03
	Уведомление, смягчение

	Статья 15.04
	Последствия форс-мажора

	РАЗДЕЛ 16
	Решение споров и арбитраж

	Статья 16.01
	Претензии Подрядчика

	Статья 16.02
	Мирное урегулирование споров

	Статья 16.03
	Судебное рассмотрение

	РАЗДЕЛ 17
	Гарантии Подрядчика

	Статья 17.01
	Гарантии Подрядчика

	РАЗДЕЛ 18
	Гарантии и Заверения Сторон

	Статья 18.01
	Заказчик дает следующие заверения и гарантии

	Статья 18.02
	Подрядчик дает следующие заверения и гарантии

	РАЗДЕЛ 19
	Заключительные положения


Настоящий Договор подряда заключен  в городе Новороссийске, в дату: 

«____» _____________ 2012 г. между:

ОАО «Новороссийский морской торговый порт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполнительного директора Матвиенко Ю.В., действующего на основании Устава, с одной стороны

 и __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора ___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

РАЗДЕЛ 1.  ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Статья 1.01
Определения

В настоящем Договоре подряда («настоящем Договоре»), определяемые ниже слова и выражения имеют приданные им здесь значения. 

1.01.1 Договор
1.01.1.1. Термин «Договор» обозначает настоящий документ, включая все входящие в него документы, перечисленные в Статье 3.03.1 настоящего документа. 

1.01.1.2. Термин «Приложение» - означает приложение к этому Договору, которое может быть дополнено или время от времени изменено в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.01.1.3. Термин «Проект» означает проект «_______________».
1.01.1.4. Термин «Объект» означает технологическую часть ________________ ОАО «НМТП».

1.01.2 Стороны и лица

1.01.2.1. Термин «Сторона» обозначает Заказчика или Подрядчика, в зависимости от контекста, а термин «Стороны» обозначает Заказчика и Подрядчика совместно.

1.01.2.2. Термин «Заказчик» обозначает  ОАО «НМТП» также его законных правопреемников.

1.01.2.3. Термин «Подрядчик» обозначает  _________________, а также его законных правопреемников.

1.01.2.4. Термин «Уполномоченный представитель от Заказчика» означает ответственное лицо, назначаемое приказом уполномоченного руководителя Заказчика, в соответствии со статьей 5.01 настоящего Договора, которое действует от имени Заказчика.

1.01.2.5. Термин «Уполномоченный представитель от Подрядчика» означает лицо, назначаемое на эту должность приказом уполномоченного на то руководителя  Подрядчика, в соответствии со Статьей 6.03, который действует от имени Подрядчика.

1.01.2.6. Термин «Персонал Заказчика» обозначает Уполномоченного представителя от Заказчика, помощников, о которых упоминается в Статье 5.02, и других рабочих и служащих Заказчика, и Технадзора Заказчика, а также любой другой персонал, называемый при уведомлении Подрядчика в качестве такового Заказчиком, Уполномоченным представителем от Заказчика или Технадзором Заказчика.

1.01.2.7. Термин «Персонал Подрядчика» обозначает Уполномоченного представителя от Подрядчика и весь персонал, используемый Подрядчиком на месте производства работ, и может включать рабочих, служащих и прочих работников Подрядчика и каждого из Субподрядчиков, а также любой другой персонал, оказывающий помощь Подрядчику в выполнении работ на Объектах.

1.01.2.8. Термин «Субподрядчик» обозначает любое лицо, указанное в Договоре в качестве Субподрядчика, или любое лицо, назначенное в качестве Субподрядчика на выполнение части работ по строительству, реконструкции и/или техническому перевооружению Объектов, а также законных правопреемников любого из указанных лиц.

1.01.3 Даты, испытания, периоды и сроки завершения работ

1.01.3.1 Термин «Дата начала работ» обозначает  дату, наступившую по  истечении 20 Дней с даты подписания настоящего Договора.

1.01.3.2 Термин «Дата завершения работ» обозначает дату  завершения реконструкции Объекта в соответствии со Статьей 2.02.

1.01.3.3 Термин «Испытания по завершении работ» обозначает испытания, указанные в Договоре, согласованные Сторонами либо предписанные законодательством Российской Федерации, перед приемкой Заказчиком  реконструированного Объекта.

1.01.3.4 Термин «Акт приемки законченного строительством объекта» - документ, составленный по завершении работ по строительству и техническому перевооружению  Объектов по форме № КС-14, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а., подписанный сторонами.

1.01.3.5 Термин «Гарантийный срок» обозначает период 24 месяца, установленный для устранения недостатков Подрядчиком за свой счет, выявленных в Объектах или какой-либо их части и исчисляемый с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта приёмочной комиссией.

1.01.3.6 Термин «День» означает календарный день, а термин «Год» означает 365 дней.

1.01.3.7. Термин «Акт о приемке выполненных работ» обозначает учетный документ (форма КС-2 Госкомстата России), составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение им работ и услуг. По данному договору КС-2 подписывается Сторонами после выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим Договором, одновременно с «Актом приемки законченного строительством объекта» (КС-14).

1.01.3.8. Термин «Справка о мониторинге» обозначает документ, составляемый Подрядчиком и содержащий сведения об объеме работ, выполненных Подрядчиком за месяц. Этот документ визируется Заказчиком, но данный факт не означает сдачи-приемки выполненных работ, справка подписывается исключительно в целях мониторинга выполнения работ для осуществления дальнейшего авансирования Подрядчика. 

1.01.4 Деньги и платежи

1.01.4.1 Термин «Цена Договора» означает указанную в статье 10.01 Договора согласованную твердую сумму, определенную за весь объем работ и услуг, которые Подрядчик обязан выполнить по настоящему Договору, включающую в себя расходы Подрядчика на покупку материалов и оборудования, все другие расходы Подрядчика, необходимые для исполнения его обязательств по настоящему Договору, расходы на устранение недостатков в результатах работ, а также вознаграждение Подрядчика.

1.01.4.2 Термин «Расходы» обозначает все обоснованные расходы Подрядчика,  понесенные им на месте производства работ или за его пределами, включая накладные и прочие аналогичные расходы, но не включая прибыль. Расходы Подрядчика признаются обоснованными, если они одновременно отвечают следующим критериям:

· произведены для выполнения работ по настоящему Договору;

· включены в Локальные сметные расчеты.

1.01.5 Объекты и товары

1.01.5.1 Термин «Оборудование Подрядчика» обозначает все механизмы, оборудование, транспортные средства и аналогичные вещи, необходимые для технического перевооружения Объекта и устранения всех недостатков. 

1.01.5.2 Термин «Материалы» обозначает товары всех видов (за исключением Оборудования), которые использованы или будут использованы Подрядчиком при  техническом перевооружении Объекта.

1.01.5.3 Термин «Оборудование» обозначает механизмы и оборудование, которые будут являться или являются частью технического перевооружения Объекта.

1.01.5.4 Термин «Временные объекты» обозначает временные объекты всех видов (за исключением оборудования Подрядчика), необходимые на месте производства работ для реконструкции Объекта и устранения всех недостатков, которые после завершения реконструкции Объекта  должны быть демонтированы Подрядчиком и вывезены за пределы места производства работ.

1.01.5.5. Термин «Оборудование в монтаж» обозначает оборудование необходимое для монтажа на объекте строительства, отраженное в проектно-сметной документации, поставляемое Заказчиком или Подрядчиком.

1.01.6.  Прочие определения

1.01.6.1 «Дефектная ведомость» - означает список незавершенных или дефектных участков работ, дефектов оборудования, материалов и иного, которые должны быть закончены или исправлены в соответствии с положениями данного Договора. Дефектная ведомость будет указывать на те незавершенные работы или дефекты, которые должны быть закончены по графику, согласованному между Подрядчиком и Заказчиком.

1.01.6.2 «Дата вступления Договора  в силу» означает дату подписания его Сторонами.

1.01.6.3 Термин «Документация Подрядчика» обозначает все расчеты, компьютерные программы и другие программные средства, чертежи, руководства, модели и прочую документацию технического характера (если таковая имеется), которая разрабатывается и представляется Подрядчиком Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями действующего законодательства.

1.01.6.4 «Техническая документация» означает только такую документацию технического характера, которая определяет объем, содержание работ, другие предъявляемые к ним требования, сметы, определяющие цену работ, а также регламенты и инструкции, необходимые для выполнения данного Договора и последующей эксплуатации Объектов.

1.01.6.5 Термин «Законодательство» обозначает законодательство Российской Федерации, в том числе постановления, указы и другие законодательные акты, нормы и подзаконные акты любого законно учрежденного органа государственной власти, включая строительные нормы и правила, технические регламенты, Правила безопасности, Руководящие документы (РД) Ростехнадзора и т. п.

1.01.6.6 Термин «Обеспечение исполнения Договора» обозначает банковскую гарантию, и /или удержания, производимые Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.01.6.7. Термин «письменный» или «в письменной форме» обозначает запись на материальном носителе, исполненную от руки, отпечатанную на машинке или распечатанную на принтере.
1.01.6.8. Термин «Дефекты»/»Недостатки» означает любые отступления в Работах по сравнению с рабочей документацией.

1.01.6.9. Термин «Приемочная комиссия» означает комиссию, создаваемую Заказчиком в соответствии со СНиП 3.01.04-87 для принятия Объектов в эксплуатацию.

1.01.6.10. Термин «Работы и услуги», «Работы» означает весь комплекс работ по реконструкции Объекта, выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором и Приложениями, включая выполнение строительно-монтажных работ, поставку Материалов и Оборудования Подрядчиком, проведение испытаний и сдачу Объекта в эксплуатацию, иных неразрывно связанных с Объектом работ, в том числе и в течение Гарантийного срока.

1.01.6.11. Термин «Рабочая документация» означает рабочие чертежи, дефектные ведомости, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, проект организации строительства (ПОС), ППР, а также другую документацию, в объеме, необходимом для производства Работ на Объекте, и утвержденную Заказчиком.

1.01.6.12. Термин «Скрытые работы» означает выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ и монтажа конструкций.

1.01.6.13. Термин «Технадзор Заказчика» означает представителей Заказчика, назначенных для надзора за реконструкцией Объекта, включая функции контроля за соответствием объемов, сроков и качества строительно-монтажных работ проектно-сметной документации, СНиП, техническим регламентам.

1.01.6.14.  Термин «Исполнительная документация» означает комплект рабочих чертежей, по которому выполняются Работы с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанным лицами, ответственными за производство Работ; акты об освидетельствовании Скрытых работ; паспорта, сертификаты на материалы в составе опасного производственного объекта и другие документы, удостоверяющие их качество; акты о готовности Оборудования; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного Оборудования; журналы производства Работ и другая документация, предусмотренная законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, строительными нормами и правилами, Договором, письменными указаниями Заказчика, не противоречащими условиям Договора.

1.01.6.15. Термин «место производства работ» обозначает территорию, отведенную  Заказчиком  под реконструкцию Объекта, размещение Временных объектов, складов Материалов, Оборудования и Оборудования Подрядчика, необходимых последнему для выполнения работ по настоящему Договору. 

1.01.6.16. Термин «Изменения» означает любое изменение в Проект, которое установлено или согласовано в качестве Изменения в соответствии с Разделом 9.

Статья 1.02
Интерпретация 

В данном Договоре, если контекст не требует иного:

1.02.1. Слова, используемые в одном из родов, включают и другие роды. Слова, используемые в единственном числе, также обозначают множественное число, и наоборот, в зависимости от контекста.

1.02.2. Положения статей, включающие слово «согласовать», «согласовано» или «соглашение» требуют, чтобы такое соглашение было оформлено в письменной форме.

1.02.3.
При ссылках в Договоре на термины «здесь», «ниже», «выше» и «далее», а также схожие с ними ссылаются на настоящий документ без Приложений.

1.02.4.
Все денежные суммы, на которые дается ссылка в данном Договоре, будут в рублях РФ.

1.02.5.
Если иначе не указано в настоящем документе, то в случае разночтений или несоответствий между настоящим документом  и его Приложениями, всегда превалирует настоящий документ.

1.02.6. При подсчете любой задержки, зафиксированной по Договору, день будет исчисляться с 0:00 час. и заканчиваться в 23:59:59; неделя будет интерпретироваться  как 7 дней, и в месяце будет полных 30 (тридцать) дней.

РАЗДЕЛ 2.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Статья 2.01
Предмет Договора

2.01.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по Выполнению работ по проектированию и монтажу  системы электрообогрева “Тепломаг” дренажных трубопроводов мола, Выполнению работ по монтажу системы электрообогрева “Тепломаг” трубопровода промканализации мола и дренажной емкости причала №1 (в рамках реализации проекта 2858 техническое перевооружение Нефтерайона “Шесхарис”Iй этап строительства) Нефтерайона ОАО «НМТП». Работы, обусловленные настоящим договором Подрядчик выполнит в соответствии с Техническим заданием (приложение № __), планом-графиком производства работ (приложение №__), иными приложениями к договору, и требованиями, вытекающими из действующего гражданского законодательства, в том числе:

Разработку и согласование полного комплекта проектно-сметной документации  при необходимости прохождение Главной экологической экспертизы, Главгосэкспертизы  и получение разрешения на строительство выполняются силами и за счет подрядчика, в случае получения отрицательного заключения повторные экспертизы проводятся за счет и силами подрядчика, отсутствие необходимости наличия таких согласований и разрешений должно быть подтверждено в письменном виде ;

· поставку Материалов и Оборудования;

· выполнение строительно-монтажных работ;

· выполнение пусконаладочных работ;

· устранение Дефектов и Недостатков;

· сдачу Объекта по Акту законченного строительством объекта (форма КС№14) и выполнение обязательств в течение Гарантийного срока;

· получение Разрешения от Таможенных органов, на осуществление коммерческой деятельности в зоне таможенного контроля.

2.01.2. Подрядчик в установленные Договором сроки и в пределах Цены Договора выполнит на свой риск, своими силами,  а также привлеченными за свой счет силами все Работы и услуги в объеме, предусмотренном в настоящем Договоре.

Статья 2.02. Сроки и порядок выполнения работ

2.02.1. Работы, предусмотренные Договором по Объекту и выполняемые Подрядчиком, должны быть полностью завершены ____________, в соответствии с Календарным планом-графиком.

2.02.2. Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ и услуг не могут служить основанием для требования Подрядчика об изменении Даты завершения Работ, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

РАЗДЕЛ 3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Статья 3.01
Сообщения

Во всех случаях, когда в настоящем Договоре оговаривается выдача или оформление какого-либо согласования, сертификата, разрешения, решения, уведомления или запроса, то такие сообщения должны быть в письменной форме и вручены (под расписку в получении), отправлены почтой или курьерской почтой, или переданы с помощью факса по реквизитам Сторон, указанным в конце настоящего Договора. Однако:

· если получатель уведомляет о другом адресе, то сообщения по получении уведомления будут отправляться, соответственно, на новый адрес;

· если получатель, посылая просьбу о согласовании или одобрении какого-либо вопроса, не предоставил иного адреса, то ответы могут направляться в тот адрес, откуда поступила просьба.

Отправка согласований, сертификатов, разрешений и решений не должна необоснованно задерживаться или откладываться.

Статья 3.02
Законодательство и язык общения

3.02.1. Данный Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Языком всех осуществляемых по данному Договору  видов коммуникации является русский.

3.02.2. Если имеются варианты Договора или какой-то его части, составленные на различных языках, то вариант, составленный на русском языке, имеет приоритет.

Статья 3.03
Приоритетность документов

3.03.1. Документы, составляющие Договор, должны приниматься как взаимопоясняющие.  В целях интерпретации устанавливается следующая приоритетность документов:

а)    настоящий Договор  (без Приложений);

б)
техническое задание – Приложение № 1 к настоящему Договору;

в)
сводный сметный расчет –  Приложение № 2 к настоящему Договору;

 г)
календарный план-график производства работ –  Приложение № 3 к настоящему Договору;

д)
рабочая документация- Приложение № 4 к настоящему Договору
 е)  локальные ресурсные сметные расчеты – Приложение №5 к настоящему Договору;

3.03.2. В случае обнаружения в документах двойного толкования или противоречия, следует интерпретировать их в порядке указанной приоритетности.

Статья 3.04
Переуступка прав

Любая из Сторон может переуступить право на выполнение всего Договора или какой-либо его части, или право на получение какой-либо прибыли или выгоды от выполнения Договора или в соответствии с Договором, при условии предварительного одобрения переуступки прав другой Стороной.

Статья 3.05
Хранение и предоставление Документации Подрядчика

3.05.1. Хранение Документации Подрядчика обеспечивается Подрядчиком до тех пор, пока эта документация не передана Заказчику. Если иное не предусмотрено Договором, Подрядчик обязан предоставить Заказчику три экземпляра каждого документа.

3.05.2. Если одна из Сторон обнаруживает ошибку или неточность технического характера в документе, предназначенном для использования при выполнении работ по Договору, то эта Сторона должна немедленно уведомить другую Сторону о такой ошибке или неточности и Подрядчик обязан исправить такую ошибку или неточность технического характера в документе за счет Заказчика.

Статья 3.06
Конфиденциальность

Стороны должны относиться к информации, содержащейся в Договоре, как к частной и конфиденциальной, за исключением в части необходимости выполнения обязательств по Договору и соблюдения действующего законодательства. Подрядчик не имеет права публиковать, давать разрешение на публикацию, или раскрывать какую-то ни было информацию об Объектах в любых коммерческих или технических изданиях, а также любым иным способом, без предварительного согласования с Заказчиком.

Статья 3.07
Использование Подрядчиком документов Заказчика 
3.07.1. Документация технического характера, подготовленная Заказчиком (или от его имени), принадлежит Заказчику. Подрядчик вправе за свой счет множить, использовать эти документы и получать рассылки этих документов во исполнение Договора. Без одобрения Заказчика Подрядчик не вправе множить, использовать или передавать эти документы третьей стороне.

Статья 3.08
Соблюдение законодательных и нормативных актов

В вопросах, связанных с исполнением Договора, Подрядчик обязан руководствоваться законодательством РФ. При этом Подрядчик обязан выдавать все уведомления, уплачивать налоги, пошлины и сборы и получить все разрешения, лицензии и согласования, предусмотренные Законодательством в отношении осуществляемой Подрядчиком деятельности. 

РАЗДЕЛ 4.
ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Статья 4.01
Общие обязательства Заказчика

4.01.1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику, в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора «Акт передачи строительной площадки» со схемой границ строительной площадки. Доступ персонала Подрядчика на Объекты осуществляется в соответствии с порядком, установленным Заказчиком. При этом Подрядчик обязан соблюдать положение о пропускном и внутриобъектном режиме на территории   ОАО «НМТП». 
4.01.2. Заказчик обязан произвести приёмку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.01.3. Заказчик обязан в случаях выполнения Подрядчиком работ, связанных со вскрытием действующих подземных коммуникаций, получить разрешение эксплуатационной организации и обеспечить надзор за выполнением указанных работ.
4.01.4. Заказчик обязан до начала Работ выдать Подрядчику схемы прохождения инженерных коммуникаций через участок проведения работ.

4.01.5. Заказчик обязан осуществлять технический надзор за реконструкцией Объекта.

4.01.6. Заказчик обязан выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

Статья 4.02
Персонал Заказчика

Заказчик отвечает за то, что его служащие и другие подрядчики на месте производства Работ:

4 (а) работают совместно с Подрядчиком в соответствии со Статьей 6.05 

5 (б) принимают меры, аналогичные тем, которые требуются от Подрядчика, в соответствии с подпунктами (а), (б) и (в) Статьи 6.05 настоящего Договора.

Статья 4.03 Претензии Заказчика

4.03.1. Если Заказчик считает, что он имеет право на получение каких-либо выплат в соответствии с любой статьей настоящего Договора или в соответствии с иными требованиями Договора, и/или имеет право на продление Гарантийного срока, он должен уведомить об этом Подрядчика с приведением подробностей. 

4.03.2. Уведомление должно быть отправлено в течение трех дней после того, как Заказчик узнает о событиях или обстоятельствах, вызвавших претензию. Уведомление по поводу продления Гарантийного срока должно быть представлено до истечения Гарантийного срока.

4.03.3. В уведомлении должна быть указана статья настоящего Договора или другое основание для претензии, а также приведен расчет суммы и/или сроки задержки, на которые, как полагает Заказчик, он имеет право в соответствии с Договором. Далее Заказчик должен поступить в соответствии со Статьей 5.05  для согласования или определения (1) суммы (если имеется), которую Подрядчик обязан выплатить Заказчику, и/или (2) срока продления (если имеется) Гарантийного срока.

4.03.4 Заказчик имеет право произвести вычет этой суммы из сумм любых платежей, производимых или причитающихся Подрядчику, а также получить эту сумму по Обеспечению исполнения Договора.

РАЗДЕЛ 5.  АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКАЗЧИКА

Статья 5.01
Уполномоченный представитель от Заказчика

5.01.1. Заказчик назначает Уполномоченного представителя  от Заказчика для действия от его имени в качестве его представителя в соответствии с Договором. Заказчик должен проинформировать Подрядчика об имени и адресе Уполномоченного представителя  от Заказчика, а также о его обязанностях и полномочиях. 

5.01.2. Полномочия указанного в пункте 5.01.1 настоящей статьи лица, должны быть удостоверены доверенностью. До тех пор, пока Заказчик не уведомил Подрядчика об ином, считается, что Уполномоченный представитель от Заказчика имеет все полномочия Заказчика по Договору, за исключением полномочий в отношении Статьи 12.01. настоящего Договора.

5.01.3. Если Заказчик намерен заменить лицо, назначенное Уполномоченным представителем от Заказчика, он должен не позднее, чем за 14 дней до такой замены, проинформировать Подрядчика об имени, адресе, обязанностях и полномочиях заменяющего лица и о дате замены. В случаях, когда замена лица вызвана обстоятельствами, предусмотренными ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации, допускается уведомление Подрядчика о замене Уполномоченного представителя  от Заказчика в более короткие сроки.

Статья 5.02.
Прочий персонал Заказчика

5.02.1. Заказчик или Уполномоченный представитель от Заказчика вправе передавать выполнение обязанностей и делегировать свои полномочия или их часть помощникам и возвращать их себе. Такими помощниками могут являться инженеры и/или независимые инспекторы, назначенные для осуществления контроля и/или тестирования элементов Оборудования и/или Материалов. Передача, делегирование или отзыв полномочий вступает в силу только после получения Подрядчиком копии соответствующего распоряжения.

5.02.2. Помощники должны иметь подходящую квалификацию и компетенцию, достаточную для выполнения указанных обязанностей и осуществления указанных полномочий, а также должны свободно владеть языком общения.

5.02.3. Полномочия помощников, иных уполномоченных представителей Заказчика должны быть удостоверены доверенностью.

Статья 5.03
Лица, которым делегированы обязанности или полномочия

5.03.1. Все эти лица, включая Уполномоченного представителя  от Заказчика и помощников, которым передаются соответствующие обязанности или делегируются полномочия, вправе отдавать указания Подрядчику только в рамках указанных обязанностей или полномочий. 

Статья 5.04
Распоряжения

5.04.1. Заказчик может давать распоряжения Подрядчику, необходимые в интересах выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. Каждое распоряжение должно отдаваться в письменном виде, содержать указание на обязанности, к которым оно относится, и указание на Статью (или иное положение) Договора, в котором определены эти обязанности. При этом каждое распоряжение должно содержать помимо подписи Заказчика или его уполномоченного лица, подпись лица осуществляющего авторский надзор за проводимой реконструкцией Объекта в рамках настоящего Договора, и подпись Подрядчика или его уполномоченного лица. Отдавая каждое распоряжение,  Заказчик должен соблюдать правило невмешательства  во внутреннюю деятельность Подрядчика.

Статья 5.05 Принятие решений

5.05.1. Там, где в соответствии с настоящим Договором, Заказчику надлежит действовать в соответствии с настоящей Статьей для согласования или принятия решения по какому-либо вопросу, Заказчик, с целью достижения соглашения, должен провести консультации с Подрядчиком. Если соглашение не достигнуто, то производится независимая экспертиза решения.

5.05.2. Заказчик должен уведомить Подрядчика о результате каждого согласования и о каждом решении с приведением необходимых обоснований. Каждая из Сторон должна принять результат согласования или решение к исполнению, если Подрядчик в течение 14 дней после получения уведомления не заявил Заказчику о своем несогласии с решением. В этом случае стороны должны предпринять усилия по мирному урегулированию спора, а при невозможности достичь такого урегулирования любая из Сторон имеет право обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии со Статьей 16.03 настоящего Договора. 

РАЗДЕЛ 6 .  ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Статья 6.01
Общие обязательства Подрядчика

6.01.1 Подрядчик выполняет все Работы и услуги, являющиеся предметом Договора, в соответствии с Календарным планом-графиком производства работ (Приложение № 3), техническим заданием (Приложение № 1), иными условиями Договора, а также требованиями действующего Законодательства. Любые отклонения от оформляемой документации в рамках настоящего Договора,  с учетом всех его Приложений, в том числе не влияющие на технологию и качество Объектов, Подрядчик обязан согласовать с Уполномоченным представителем Заказчика.

6.01.2. Подрядчик своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ и услуг, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием  иностранной рабочей силы. 

6.01.3. Разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику в срок не позднее 3-х дней до начала Работ проект производства Работ  (ППР) с указанием очередности и сроков их выполнения. Подрядчик вправе изменить способ производства работ и задействованные механизмы при обеспечении выполнения проектных решений не увеличивая сроки производства работ. Стоимость работ в данном случае корректировке не подлежит.

6.01.4. Еженедельно представляет Уполномоченному представителю от Заказчика (в запрашиваемом им объеме) информацию о ходе выполнения работ и ходе поставки Оборудования и Материалов.

6.01.5. В счет Цены Договора, своими силами и средствами обеспечивает сооружение и/или аренду Временных объектов, необходимых для выполнения Работ и услуг, размещения и обеспечения санитарно-бытовыми условиями (душевые, уборные, помещения для обогрева рабочих и прочее)  Персонала Подрядчика.

6.01.6. В период выполнения Работ в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации ведет Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной документации на предъявляемые к приемке Работы  предоставляется Заказчику ежемесячно.

6.01.7. Обеспечивает в процессе проведения Работ собственными силами и в счет Цены Договора систематическую уборку Объекта от строительного мусора, а также получает разрешения и производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов образующихся в результате строительной  деятельности Подрядчика по Объекту и предусматриваемых для данной местности. 

6.01.8. По завершении Работ, в течение 10 (Десяти) Дней, следующих за датой подписания Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией, вывозит с места производства Работ все Оборудование Подрядчика т.п., производит демонтаж возведенных им Временных объектов, сдает на склад Заказчика материалы от разборки и сноса объектов (остатки  элементов металлических конструкций. входящие в проектные материалы)), пригодные для использования или сдачи в лом по акту и оставляет после себя Объект и место производства работ в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.

6.01.9. В срок не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты завершения Работ на Объекте в полном объеме и в соответствии с Рабочей документацией, направляет Заказчику письменное уведомление о завершении Работ на Объекте.

6.01.10. Устраняет в течение срока, установленного Заказчиком в Дефектной ведомости, своими силами и за свой счет все Дефекты в выполненных им Работах, выявленные до даты утверждения Акта приемки законченного строительством объекта либо в течение Гарантийного срока и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

6.01.11. В течение Гарантийного срока несет ответственность за поставленные и установленные Материалы и Оборудование. В случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производит их замену своими силами и в счет Цены Договора в течение срока, согласованного с Заказчиком.

6.01.12. Обеспечивает своевременное ведение и хранение Исполнительной документации по Объекту на месте производства Работ, а также предоставляет Заказчику для контроля всю текущую Исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы.

6.01.13. Обеспечивает доступ на Объекты в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Заказчика, представителям надзорных органов, членам Приемочной
комиссии (во время работы такой комиссии).

6.01.14. В срок не позднее 15 (пятнадцати) Дней до начала испытаний на Объекте предоставляет Заказчику комплект Исполнительной документации в объеме, предусмотренном пунктом 1.01.6.14 настоящего Договора, для проверки и получения заключения о правильности оформления и комплектности в срок не превышающий 15 Дней с даты предоставления Исполнительной документации.

6.01.15. Принимает участие в работе Приемочной комиссии.

6.01.16. Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, охраны окружающей среды, безопасности работающих. Привлекает квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда и промышленной безопасности.

6.01.17. Соблюдает на Объектах все необходимые меры промышленной и противопожарной безопасности, действующие на предприятии Заказчика, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующим Законодательством до подписания Акта приемки законченного строительством Объекта.

6.01.18. Обеспечивает выполнение Работы любым Субподрядчиком, привлеченным к выполнению Работ Подрядчиком в соответствии с Законодательством РФ, нормативными актами Подрядчика и Заказчика по всем вопросам, связанным с охраной труда и охраной окружающей среды.

6.01.19. Осуществляет закупку и поставку всех необходимых Материалов и Оборудования. Проводит входной контроль с составлением актов и составляет акты передачи в монтаж. Подрядчик н.е вправе использовать в ходе выполнения Работ некачественные Материалы и Оборудование,  если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований качеству Работ, охране окружающей среды и безопасности работ, за исключением случаев, когда недостатки Материалов и Оборудования невозможно обнаружить при приемке. В случае обнаружения дефектов в Материалах и Оборудовании подрядчик обязан устранить эти дефекты за собственный счет. 

6.01.20. Обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объектах и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не
ограничиваясь:

- аварии (в течение 2 (Двух) часов);

- в течение суток, о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести по форме Приложения 13.2 установленной Минтрудом России в «Положении о расследовании и учете несчастных случаев на производстве», кроме того, в течение недели, после окончания расследования, предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;

- хищения и иные противоправные действия (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

- арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

- действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Договору в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

- иные обстоятельства, факты, сообщения в средствах массовой информации (СМИ) и т.п. (в течение 24 (Двадцати четырех) часов).

6.01.21. Устраняет по требованию Заказчика и за его счет, по согласованной Сторонами цене, дефекты и недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности, при наличии  такой возможности у Подрядчика.

6.01.22. Надлежащим образом выполнит все иные свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

Статья 6.02
Обеспечение исполнения Договора

6.02.1. После подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта, Заказчик перечисляет на расчётный счёт Подрядчика в течение 10 банковских дней сумму задолженности по договору за вычетом удержания в размере 2,5% от стоимости договора. Оставшиеся 2,5 % от Цены Договора будут служить обеспечением исполнения Подрядчиком обязательств в рамках гарантийного срока, и будут перечислены в течении 10-ти банковских дней с даты окончания Гарантийного срока. В любое время до истечения гарантийного срока Подрядчик вправе предоставить Заказчику безотзывную банковскую гарантию в размере 2,5 % от Цены Договора на гарантийный период. При предоставлении банковской гарантии Заказчик выплачивает удержанные 2,5 % в течение 10-ти банковских дней с даты предоставления гарантии. Форма банковской гарантии и банк,  предоставляющий банковскую гарантию должны быть согласованы с Заказчиком.

Статья 6.03
Уполномоченный представитель от Подрядчика
6.03.1. Подрядчик назначает Уполномоченного представителя от Подрядчика и наделяет его всеми полномочиями, необходимыми для того, чтобы он, в соответствии с Договором, действовал от имени Подрядчика в качестве его представителя. Полномочия Уполномоченного представителя от Подрядчика должны быть удостоверены доверенностью.

6.03.2. Без предварительного уведомления Заказчика Подрядчик не может отозвать Уполномоченного представителя от Подрядчика или заменить его, за исключением случаев, предусмотренных, ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

6.03.3. Уполномоченный представитель от Подрядчика, действуя от имени Подрядчика, получает распоряжения в соответствии со Статьей 5.04 настоящего Договора.

Статья 6.04
Субподрядчики

6.04.1. Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком о всех нанимаемых им Субподрядчиков.

6.04.2.  Порядок согласования Субподрядчиков:

не менее чем за 5 дней до даты, с которой предполагается привлечение к работе Субподрядчиков, Подрядчик представляет Заказчику в письменной виде кандидатуру Субподрядчика.  

6.04.3. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения Работ привлеченными им Субподрядчиками, как если бы эти работы выполнялись Подрядчиком собственными силами, а также несет полную ответственность за все иные действия Субподрядчиков и их работников.

Статья 6.05 Техника безопасности

Подрядчик обязан:

(а) соблюдать все применимые правила охраны труда и техники безопасности;

(б) заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на месте производства работ;

(в) принимать разумные меры по устранению помех на месте производства работ и на объектах технического перевооружения во избежание опасности для указанных лиц.

Статья 6.06
Данные о месте производства работ

6.06.1. До Даты начала Работ Заказчик обязан предоставить Подрядчику все имеющиеся у него необходимые данные по геологическим и гидрологическим условиям на месте производства работ, включая данные об окружающей среде. Заказчик также обязан предоставить такую информацию, поступившую к нему после начала работ по настоящему Договору.

Статья 6.07
Обеспечение Оборудованием и Материалами
6.07.1. Подрядчик в счет Цены Договора поставляет на строительную площадку все Материалы и Оборудование, необходимые для выполнения Работ и услуг по Договору, в соответствии с «Рабочей документацией» (Приложение № 4). Материалы и Оборудование, поставляемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы в Российской Федерации .

6.07.2. Все Материалы и Оборудование, поставляемые в соответствии с Договором,  подлежат обязательному входному контролю Подрядчика, о чем он обязан уведомить Заказчика. Заказчик, по своему усмотрению, имеет право принять участие во входном контроле. Входной контроль поставляемых Подрядчиком Материалов и Оборудования осуществляется до  их доставки на место производства работ, а так же на месте производства работ, о чем Подрядчиком составляется Акт входного контроля.  В случае, если во входном контроле участвовал Заказчик, Акт входного контроля составляется Подрядчиком совместно с Заказчиком.

Статья 6.08 Риски и контроль качества Оборудования и Материалов, а также Оборудования Подрядчика

6.08.1 Риск случайной гибели или случайного повреждения Материалов и Оборудования несет Подрядчик.

6.08.2. Подрядчик в срок, не позднее 48 часов до использования в производство Материалов и Оборудования, представляет Заказчику всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, разрешения на применение, акты входного контроля, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком Материалов и Оборудования, их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком Рабочей документации.

6.08.3 Подрядчик доставляет на Объект все Оборудование Подрядчика и расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.

6.08.4 Оборудование Подрядчика и расходные материалы, используемые Подрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации.

6.08.5 Оборудование Подрядчика должно быть в рабочем состоянии, безопасным, пригодным для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ. 

Статья 6.09
Достаточность цены Договора
6.09.1. Считается, что Подрядчик удовлетворен правильностью и достаточностью Цены Договора 
6.09.2. Цена Договора покрывает все обязательства Подрядчика по настоящему Договору и все необходимое для выполнения Работ и устранения всех Недостатков, получения всех необходимых разрешений в случае внесения Подрядчиком Изменений в Проект, приемки законченного реконструкции объекта,  а также вознаграждение Подрядчика.

Статья 6.10
Непредвиденные трудности

6.10.1. Считается, что Подрядчик получил всю необходимую информацию о рисках и всех обстоятельствах, которые могут повлиять на Работы или нанести им ущерб. 

6.10.2. Подписав Договор, Подрядчик принял на себя полную ответственность за то, что он предусмотрел все трудности и издержки, связанные с успешным завершением реконструкции Объекта.

6.10.3 Цена Договора не подлежит корректировке в связи с любыми непредвиденными трудностями или расходами, в том числе Цена Договора не подлежит коррекции в связи с увеличением стоимости рабочей силы, товаров, Материалов, Оборудования или иных элементов Объекта, за исключением случаев изменения Законодательства.

Статья 6.11
Права на проезд и другие вспомогательные средства

Подрядчик несет все расходы, связанные со специальными и/или временными правами на проезд, которые могут ему потребоваться, включая право на въезд к месту производства работ. 

Статья 6.12
Избежание вмешательств

6.12.1 Подрядчик не должен, кроме случаев вызванных необходимостью выполнения требований предъявляемых при соблюдении технологии производства Работ:

(а) создавать неудобства для окружающих, или

(б) закрывать доступ, перекрывать и ограничивать использование дорог и пешеходных проходов, независимо от того, являются ли они государственными или принадлежат Заказчику или другим лицам. Кроме случаев технологически необходимых. 

6.12.2 Подрядчик должен обезопасить и защитить Заказчика от какого-либо ущерба, расходов и выплат (включая судебные выплаты и издержки), которые последний мог бы понести в связи с причиненными без надобности и неуместным образом неудобствами по вине Подрядчика.

Статья 6.13
Подъездные пути

6.13.1. Считается, что подъездные пути, необходимые Подрядчику для проезда к месту производства работ, имеются в наличии и отвечают требованиям Подрядчика. Подрядчик должен прилагать разумные усилия для того, чтобы уберечь любую дорогу или мост от повреждений вследствие движения, организованного Подрядчиком или его работниками. Такие усилия должны включать правильное использование надлежащих транспортных средств и маршрутов.

6.13.2. За исключение случаев, когда настоящим Договором определено иначе:

(а) Подрядчик (в отношениях между Сторонами) несет ответственность за повреждение  подъездных путей, которое может возникнуть в связи с эксплуатацией им подъездных путей; 

(б) Подрядчик обязан установить все необходимые знаки и указатели вдоль подъездных путей и получить любое разрешение соответствующих властей, которое может понадобиться для эксплуатации подъездных путей и использования знаков и указателей.

Статья 6.14
Охрана окружающей среды

6.14.1 Подрядчик обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательными и нормативными актами  по охране окружающей среды (как на месте производства работ, так и за его пределами),  а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобств для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ.

6.14.2 Подрядчик обязан совместно с Заказчиком следить за тем, чтобы выбросы загрязняющих веществ в воздух, загрязняющие вещества в поверхностных и отводимые с места производства работ сточных водах не превышали показателей, установленных  законодательством РФ.

6.14.3. Отходы, образующиеся в процессе строительно-монтажных работ, являются собственностью Подрядчика. Из указанных отходов исключаются материалы, образовавшиеся от разборки и/или сноса в процессе строительства и/или реконструкции старых конструкций Заказчика и пригодные для дальнейшего использования в хозяйственной деятельности Заказчика либо сдачи в качестве лома металлов, –– такие материалы являются собственностью Заказчика и подлежат оприходованию на склад последнего в соответствии с пунктом 6.01.8 настоящего Договора.  Подрядчик  обязан осуществлять сбор, временное хранение, вывоз и утилизацию строительных отходов, образующихся в процессе сноса, разборки зданий,  сооружений и при строительстве, а также образующихся от собственной деятельности в период строительства (мусор от бытовых помещений, огарки электродов, шпалы, тара, в т.ч. из-под лакокрасочных, древесные отходы от опалубки, щитов и пр., упаковочный материал и т.п.). В случае, если Подрядчик нарушит данное обязательство, то все штрафы и иные денежные выплаты, которые Заказчик должен будет выплатить в связи с таким неисполнением Подрядчиком своих обязанностей, подлежат оплате Подрядчиком за его собственный счет.

6.14.4. Подрядчик обязуется оплачивать штрафные санкции и иные платежи, выставленные Заказчику, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств перед третьими лицами, если это неисполнение либо ненадлежащее исполнение вызвано виновными действиями (бездействием) Подрядчика. При этом Подрядчик обязан обеспечить наличие своего представителя при рассмотрении дел об административных правонарушениях, возбужденных в отношении Заказчика и являющихся следствием деятельности Подрядчика.  

Статья 6.15
Электричество, вода

6.15.1 Подрядчик оформляет с энергоснабжающей и водоснабжающей организациями договоры на энергообеспечение и водопотребление на период реконструкции Объекта. Устанавливает приборы учета за свой счет.

Статья 6.16
Охрана места производства работ

6.16.1 Подрядчик отвечает за исключение доступа посторонних лиц на место производства Работ.

6.16.2 Круг лиц, имеющих право доступа на место производства работ, ограничивается Персоналом Подрядчика и Заказчика, работниками Субподрядчиков, лицами, указанными в пункте 6.01.13 настоящего Договора, а также любым другим персоналом, указанным Подрядчику Заказчиком (или уполномоченным лицом от его имени).

Статья 6.17
Действия Подрядчика на месте производства работ

6.17.1. Подрядчик обязан ограничивать свои действия территорией места производства работ, а также дополнительными площадями, которые могут предоставляться Подрядчику по согласованию с Заказчиком в качестве рабочих зон. Подрядчик обязан принимать необходимые меры, направленные на ограничение пребывания своего персонала и оборудования территорией места производства работ и упомянутых дополнительных площадей.

6.17.2. При выполнении Работ Подрядчик не должен загромождать место производства работ, а также дополнительные площади, предоставляемые Подрядчику в качестве рабочих зон. Оборудование и излишки материалов должны быть должным образом складированы или удалены с места производства работ. 

РАЗДЕЛ 7.  ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Статья 7.01 Технические нормы и стандарты

7.01.1 Работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему договору, должны соответствовать техническим стандартам РФ, строительным нормам и правилам, экологическим нормативным актам, нормативным актам РФ, а так же другим стандартам, применимым к Объекту, или указанным в действующих нормативных актах.

7.01.2  При внесении изменений в действующие стандарты после начала работ, если в РФ выпущены новые стандарты, подрядчик должен уведомить Заказчика и (при необходимости) внести предложения по достижению соответствия изменённым или новым стандартам. В случае, когда:

(а) Заказчик определяет, что необходимо достижения соответствия, и

(б) предложения по достижению соответствия представляют собой Изменения,то Заказчик должен инициировать внесение Изменения в письменной форме в адрес Подрядчика в соответствии с разделом 9 (Изменения).

РАЗДЕЛ 8.  РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Статья 8.01 Режим работы

Режим работы Персонала Подрядчика при производстве Работ устанавливается Подрядчиком самостоятельно, но с учетом: 

- соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого Заказчиком на действующих Объектах;

- исполнения Календарного плана-графика производства работ (Приложение № 3).

Статья 8.02 Журнал производства работ. Наряд-допуски
8.02.1. С момента начала Работ до их завершения Подрядчик ведет «Общий журнал работ» по объекту, а также специальные журналы работ на каждый вид работ отдельно в соответствии с требованиями РД-II-05-2007 «Порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

8.02.2. К производству Работ допускается Персонал Подрядчика, прошедший проверку знаний и аттестованный для выполнения соответствующих Работ и услуг.

8.02.3 Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных объектах, разрешается только после оформления наряда-допуска по установленной форме. Расходы связанные с оформлением нарядов-допусков на Подрядчика не возлагаются. 

8.02.4. Оформление наряд-допусков осуществляется в соответствии со СНиП-12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», утвержденными Постановлением Госстроя от 23.07.2001 № 80. В случае необходимости изменения вида и/или места Работ оформляется новый наряд-допуск. 

Статья 8.03 Скрытые работы

8.03.1. Скрытые работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих работ. Подрядчик письменно, не позднее, чем за 12 (двенадцать) часов до начала приемки, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию.

8.03.2. Уведомление о назначении даты приемки Скрытых работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в рабочие дни и в часы работы.

8.03.3. В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых работ и не прибыл в назначенное время, Подрядчик имеет право составить односторонний акт и закрыть Работы, при этом ответственность за качество Скрытых работ несет Подрядчик.

8.03.4. В случаях, если закрытие Работ произведено без подтверждения Заказчиком, либо Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик, согласно указанию Заказчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить за собственный счет данную часть Скрытых работ.

8.03.5. Готовность принимаемых Скрытых работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СНиП.

8.03.6. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (Три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен Заказчиком в предписании, переделать эти Работы для обеспечения надлежащего качества согласно Рабочей документации, СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен.

Статья 8.04  Контроль качества выполнения Работ

8.04.1 Подрядчик обеспечивает собственными силами проведение контроля качества всех видов работ по документированным процедурам, выполняемым по Договору, в соответствии с нормами и правилами Российской Федерации. Операционным контролем Подрядчик проверяет:

- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими
картами и регламентами;

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной, технологической и нормативной документации.

8.04.2 Подрядчик обязан осуществлять производственный контроль за соблюдением в процессе реконструкции Объекта требований, установленных в Проекте и распространяющейся на Объект нормативной документации.

8.04.3 Подрядчик обязан обеспечить ведение Исполнительной документации.

8.04.4 Подрядчик обязан обеспечить входной контроль и передачу в монтаж Материалов и Оборудования. Результаты входного контроля и передачи в монтаж должны быть документированы.

8.04.5 Подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе работы и указанных в предписаниях Технадзора Заказчика, других контролирующих органов нарушений и своевременно представлять отчет об их устранении.

8.04.6 Подрядчик должен иметь за документированную систему обеспечения качества в соответствии с требованиями Госстандарта РФ.

8.04.7 Подрядчик должен обеспечить соответствие строительства и  реконструкции Объектов требованиям Законодательства, Проекту и нормативной документации.

8.04.8 Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения Работ, качество Материалов и Оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств и ответственности по Договору.

8.04.9 Главный инженер Заказчика обеспечивает организацию постоянного контроля качества (в т.ч. проведение технического аудита) выполнения работ по настоящему Договору. Главный инженер Заказчика несет персональную ответственность за обеспечение надлежащего контроля качества работ Подрядчика. Контроль качества по строительно-монтажным работам без привлечения сторонней организации осуществляется Заказчиком в соответствии с положением, разработанным Заказчиком. Для осуществления контроля качества работ Подрядчика Заказчик назначает соответствующих инженерно-технических работников (аттестованных специалистов, имеющих опыт работы в данной области), которые осуществляют технический надзор за технологией, качеством, сроками и приемкой работ на месте производства работ.

Статья 8.05  Предотвращение повреждений и ущерба
8.05.1 Подрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде.

8.05.2 Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений,
а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен по вине Подрядчика.

Статья 8.06 Сдача-приемка

8.06.1 Сдача-приемка работ по Объекту осуществляется в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента извещения Заказчика Подрядчиком о фактически выполненных в полном объёме работ.

8.06.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней после извещения Заказчика Подрядчиком о выполнении всего объема работ и предоставления документов (КС-2, КС-3, КС-14 с приложением положительных заключений всех экспертиз) Заказчик обязан направить Подрядчику подписанные Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и  Акт о приёмке  законченного строительством объекта (форма КС-14), либо мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить  Акты Заказчику.

8.06.3 Справки о мониторинге выполненных за месяц работ составляются и подписываются Сторонами для осуществления контроля за ходом Работ, а также используются Сторонами для расчета размера дополнительных авансовых платежей. Подписание таких справок не является фактом сдачи-приемки выполненных работ, не перекладывает на Заказчика какие-либо риски гибели или повреждения выполненного объема Работ и не соответствует переходу права собственности на результаты выполненных работ.

8.06.4 Приемка законченного реконструкцией Объекта оформляется Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14). Дата подписания такого акта является, датой сдачи-приемки всего объема работ, предусмотренного договором, и определяет момент перехода к Заказчику прав собственности на результаты выполненных работ, момент перехода рисков случайной гибели или повреждения выполненного объема Работ.

8.06.5 Подрядчик обязан предоставить счёт-фактуру на полную стоимость работ, выполненных по договору, не позднее  пяти (5) рабочих Дней с даты подписания сторонами Акта приёмки законченного строительством объекта (КС-14).

Статья 8.07
Персонал Подрядчика
8.07.1 Персонал Подрядчика должен иметь необходимую квалификацию, знания и опыт в соответствующих областях и сферах его применения. Заказчик может потребовать от Подрядчика удаления (либо обеспечения удаления) любого лица, нанятого для работы на месте производства работ или Объектах, включая, если необходимо, Уполномоченного представителя от Подрядчика, который:

(а) нарушает дисциплину;

(б)  не соблюдает любых положений Договора; или

(в) осуществляет действия, угрожающие безопасности, здоровью населения или окружающей среде.

8.07.2. В этом случае, если необходимо, Подрядчик должен назначить (или обеспечить назначение) подходящее лицо для замены.

Статья 8.08
Нарушение общественного порядка

Подрядчик обязан в любое время принимать все разумные меры по предупреждению противозаконных действий, открытого неповиновения или нарушения порядка со стороны персонала Подрядчика, а также обеспечивать спокойствие и защиту лиц и собственности, как на месте производства Работ, так и на прилегающих территориях.

Статья 8.9
Осмотр

8.9.1 Персонал Заказчика должен в любое разумное время:

(а) иметь полный доступ ко всем частям места производства работ;

(б) быть допущенным в процессе производства работ, на место их производства и (в объеме требований Договора) в любом другом месте, к проведению осмотров, обследований, измерений и испытаний материалов и качества работ, а также проверять ход строительства и реконструкции Объектов.

8.9.2 Подрядчик обязан предоставить персоналу Заказчика все возможности для проведения вышеуказанных действий, включая обеспечение доступа, предоставление помещений, выдачу разрешений, предоставление средств безопасности. Никакие такие действия не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств или ответственности.

Статья 8.10
Испытания

8.10.1. Испытания в рамках данного Договора будут проводится согласно согласованной сторонами Договора Программе испытаний

8.10.2. Подрядчик не имеет права провести испытания в отсутствие Заказчика.

Статья 8.11
Отказ от приемки результата работ

8.11.1. Если в результате проверки, обследования, измерения или испытания выяснится, что какое-либо Оборудование, Материалы или результаты Работ являются дефектными, либо иным образом не соответствуют требованиям Договора, Заказчик вправе отказаться принять такие Материалы, Оборудование, результаты Работ, уведомив об этом Подрядчика с указанием причин. Подрядчик обязан незамедлительно устранить Дефект и обеспечить соответствие забракованного изделия или результата Работ по Договору.

8.11.2. Если Заказчик потребует проведения повторных испытаний этих Материалов, Оборудования, результатов Работ, такие повторные испытания должны быть проведены в тех же условиях и с соблюдением тех же требований, что и первые испытания. Все дополнительные расходы (если таковые имеются), понесенные Заказчиком в связи с отказом от приемки работ  и проведением повторных испытаний, возмещаются Заказчику Подрядчиком, в соответствии со Статьей 4.03 настоящего Договора, при наличии вины Подрядчика.

Статья 8.12 Аварийная ситуация

8.12.1. Заказчик имеет право, в случае аварийной ситуации, как такая ситуация определяется в законодательстве РФ, устно остановить ход работ в любом случае, когда, по его мнению, необходима такая остановка для обеспечения безопасности жизни или сделанной работы или чужой собственности, а также существующих технологических процессов.

8.12.2. В случае, если аварийная ситуация возникла в результате действия или бездействия Подрядчика, его персонала или персонала Субподрядчиков должны были находиться на месте производства работ, все расходы, связанные с аварийной ситуацией и ее последствиями, возмещаются за счет Подрядчика (и при этом у Подрядчика не возникает права на изменение Даты завершения Работ). 

Статья 8.13
Устранение недостатков

8.13.1. Несмотря на любые предыдущие испытания и сертификацию, Заказчик имеет право дать распоряжение Подрядчику:

(а) удалить с места производства работ и заменить любое Оборудование или Материалы, которые не соответствуют  технической документации;

(б) удалить и выполнить заново любую другую работу, которая не соответствует Договору;

(в) выполнить любую работу, которая срочно необходима для безопасности Объекта по причине аварии либо по любой другой причине, возникшей по вине Подрядчика. 

8.13.2. Если Подрядчик не выполнил любое такое распоряжение, при условии его соответствия Статье 5.04 настоящего Договора, Заказчик вправе нанять других лиц и оплатить им выполнение данной работы. За исключением случая, когда (и в том объеме в котором) Подрядчик вправе получить оплату за такую работу, Подрядчик, в соответствии со Статьей 4.03 настоящего Договора, должен возместить Заказчику все расходы, возникшие в связи с этим невыполнением.

Статья 8.14
Продление Даты завершения Работ
8.14.1. Подрядчик имеет право, в соответствии со Статьей 16.01 настоящего Договора, на изменение Даты завершения Работ, если завершение Работ задерживается ввиду любой из следующих причин:

(а) причина задержки, дающая право на продление срока в соответствии с какими-либо условиями настоящего Договора;

(б) любая задержка, помеха или препятствие, прямо вызванные действиями Заказчика, персонала Заказчика или других подрядчиков Заказчика на месте производства Работ.

8.14.2. Если Подрядчик считает, что он имеет право на изменение Даты  завершения работ, то он обязан уведомить Заказчика в соответствии со Статьей 16.01 настоящего Договора. При определении длительности каждого продления в соответствии со Статьей 16.01 настоящего Договора Заказчик должен проверить свои предыдущие решения и вправе пересмотреть общую продолжительность продления срока.

Статья 8.15
Несоблюдение Подрядчиком Даты завершения Работ
8.15.1. В случае несоблюдения Подрядчиком  Даты  завершения работ согласно Календарному плану-графику производства работ (Приложение №3) на период свыше 10 Дней, Заказчик, независимо от других санкций, предусмотренных Договором или законодательством РФ, имеет право потребовать  от Подрядчика выплаты неустойки в размере 0,1% (одной десятой процента) от Цены Работ за каждый  просроченный календарный день, до даты фактического завершения работ, указанной в Акте приемки выполненных работ. Однако, сумма, причитающаяся по настоящему пункту, не  превысит максимальный размер неустойки за просрочку в размере 5 (пять) процентов от Цены Работ.  

8.15.2. Заказчик с предварительного письменного уведомления Подрядчика с предоставлением необходимых расчетов и подтверждающих документов имеет право по своему выбору без согласия Подрядчика, независимо от других способов взыскания неустойки, зачесть сумму неустойки в счет существующих или могущих возникнуть в будущем денежных обязательств Заказчика перед Подрядчиком, а также обратить взыскание на Обеспечение исполнения Договора.  

8.15.3. Такая сумма неустойки является единственным возмещением, получаемым от Подрядчика за такое неисполнение обязательств, кроме случая расторжения Договора до завершения работ в соответствии со Статьей 12.01 настоящего Договора. Уплата или зачет неустойки не освобождает Подрядчика от его обязательств по завершению работ или любых других обязанностей, обязательств или ответственности по Договору.

Статья 8.16
Приостановка Работ
8.16.1. Заказчик на основании письменного уведомления вправе в любое время дать указание Подрядчику приостановить выполнение работ на всех или любой части Объекта с указанием причин и срока такой приостановки. Приостановкой выполнения работ также считаются указания надзорных органов о приостановке по причинам, не зависящим от Подрядчика. Подрядчик имеет право на соразмерный перенос срока окончания строительства объекта на основании вышеуказанного. 

Статья 8.17
Ответственность за Недостатки
8.17.1. Для того чтобы реконструированные и построенные   Объекты, и любые их части, поддерживались в состоянии, соответствующем требованиям Договора (с учетом нормального износа) к моменту истечения соответствующего Гарантийного срока, Подрядчик обязан выполнить все работы, необходимые для исправления недостатков на сооружениях, и любых их частях, которые может потребовать Заказчик в пределах Гарантийного срока.

8.17.2. В случаях обнаружения недостатка или повреждения Заказчик должен в письменной форме уведомить об этом Подрядчика.

Статья 8.18
Расходы по устранению Недостатков
Все работы, относящиеся к Статье 8.17 настоящего Договора, выполняются Подрядчиком за его счет и на его риск, если (и в объеме, в котором) необходимость в их проведении возникла в связи с:

(а) несоответствием Оборудования, Материалов или качества Работ условиям Договора;

(б) неисполнением Подрядчиком любого из своих прочих обязательств.

Статья 8.19
Неустранение Недостатков
Когда Работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работы, или с иными недостатками, а Подрядчик в добровольном порядке отказывается от их устранения, Заказчик вправе, по своему выбору, потребовать от Подрядчика:

·  соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

·  возмещения своих расходов на устранение Недостатков.

Статья 8.20. Инструкции по техническому обслуживанию и технологический регламент на эксплуатацию

8.20.1. По завершению работ до ввода объекта в эксплуатацию Подрядчик обязан предоставить Заказчику инструкцию по эксплуатации технологического оборудования, содержащие сведения в объеме и степени детализации, достаточных для эксплуатации, технического обслуживания, демонтажа, разборки, наладки и ремонта данного Оборудования. Инструкция должна быть представлена на русском языке. 

РАЗДЕЛ 9. ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 9.01
Право на внесение Изменений
9.01.1. В любое время до выдачи Акта приемки законченного строительством объекта Заказчик вправе инициировать внесение Изменений в настоящий Договор путем выдачи Подрядчику указания, которые оформляются путем заключения дополнительного соглашения. В состав Изменения не может входить отмена какой-либо работы, уже выполненной Подрядчиком.

Статья 9.02
Порядок внесения Изменений

9.02.1. Если до выдачи указания о внесении Изменения Заказчик обратился к Подрядчику с просьбой о представлении предложения, которое (1) ускорит завершение работ, (2) снизит расходы Заказчика на сооружение, обслуживание или эксплуатацию Объектов, (3) повысит эффективность или ценность технически перевооруженных Объектов для Заказчика, или (4) принесет иную пользу Заказчику, то Подрядчик в разумно короткий срок в письменной форме должен либо указать причины, почему он не может внести такое предложение (если это имеет место), либо представить:

(а) описание подлежащих выполнению работ, а также календарный план выполнения работ;

(б) предложения Подрядчика касательно любых необходимых корректировок календарного плана выполнения работ, а также срока завершения работ, и

(в) предложение Подрядчика по корректировке Цены Договора.

9.02.2. Заказчик, после получения указанных предложений, должен утвердить их, отклонить или высказать по ним свои замечания. Подрядчик, ожидая ответа Заказчика, не должен задерживать выполнение работ.

9.02.3. Каждое указание о внесении Изменения должно отдаваться Заказчиком Подрядчику, который обязан подтвердить его получение.

РАЗДЕЛ 10. ЦЕНА ДОГОВОРА И ОПЛАТА

Статья 10.01. Цена Договора

10.01.1. Расчет Цены Договора:

Цена Договора рассчитана на основании Проекта; с составлением сводного сметного расчета (Приложение №2).

10.01.2  Договорная цена, которая определена сводным сметным расчетом (приложение № 2), составляет _____________ рублей (_________________________________________),в том числе НДС 18 % - ___________ рублей (_____________________________________). 

10.01.3. Договорная цена учитывает таможенные пошлины, подоходные налоги и налоги на зарплату, социальные выплаты и какие-либо другие налоги и сборы, которые могут быть применимы к Подрядчику в ходе выполнения им Договора, а также затраты Подрядчика на получение всех необходимых разрешений  о соответствии реконструированного объекта. Определение и расчет указанных налогов, сборов и выплат, которые могут быть применимы к Подрядчику в связи с выполнением Договора, и организация их выплаты соответствующим государственным органам является исключительной обязанностью Подрядчика.
10.01.4. Расценки, указанные Подрядчиком в локальных сметных расчетах, являются окончательными единичными расценками и не подлежат корректировке в течение исполнения Договора.  

10.01.5. Цена Договора будет являться твердой. Ни инфляция, ни какие-либо иные изменения в расходах Подрядчика не могут оказать какого-либо влияния на цену. Цена будет считаться включающей все налоги, пошлины, сборы и расходы любого рода. 

10.01.6.  Порядок расчетов: 

10.01.6.1 Заказчик обязуется произвести авансирование Подрядчика в размере, не превышающем 30 % Цены договора.

Для получения  авансового платежа Подрядчик предоставляет безотзывную банковскую гарантию банка,  для обеспечения возврата авансового платежа в размере 100% суммы аванса. Форма банковской гарантии и банк-гарант согласовываются с Заказчиком. Срок банковской гарантии должен заканчиваться через 5 рабочих дней после Даты завершения работ. Данное авансирование Заказчиком Подрядчика может быть осуществлено как одним платежом в указанном процентном соотношении к Цене договора, так и частями.

Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения авансового платежа/части авансового платежа предоставить Заказчику счёт-фактуру на аванс.

10.01.6.2 Последующие авансовые платежи Заказчик осуществляет на основании счета на предоплату и подписанных Сторонами справок о мониторинге выполненных работ за календарный месяц в течение 12 (двенадцати) рабочих дней с даты предоставления указанных документов. 

Сумма ежемесячного авансового платежа равняется стоимости, указанной в справке о мониторинге выполненных работ, уменьшенной на процентное отношение авансового платежа/авансовых платежей, выплаченных фактически по договору в соответствии с пунктом 10.01.6.1, к стоимости работ по договору (не более 30%) и на 10% от стоимости, указанной в справке о мониторинге выполненных работ.

 При расчете стоимости ежемесячных авансовых платежей учитываются следующие показатели:

А - процентное отношение авансового платежа/авансовых платежей, выплаченных фактически по договору в соответствии с пунктом 10.01.6.1, к стоимости работ по договору (не более 30%);  

В - стоимость работ, выполненных за месяц Подрядчиком (в соответствии со справкой о мониторинге).

Размер месячного авансового платежа равняется – В×(100-А-10)/100.

Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения ежемесячного авансового платежа предоставить Заказчику счёт-фактуру на аванс.         

10.01.6.3 После подписания Сторонами форм КС-2, КС-3 и Акта приёмки законченного строительством Объекта (КС-14) Заказчик в течение 12 (двенадцати)  рабочих дней производит выплату задолженности по договору за вычетом удержания в размере 2,5% от стоимости договора.

Перечисление Заказчиком удержанных 2.5% будет производиться на условиях, оговоренных п.6.02.1 настоящего договора.

10.01.6.4 Если счета на предоплату не оплачены в установленный срок, Подрядчик может через 15 (пятнадцать) рабочих Дней после окончания срока предоставить письменное извещение Заказчику и без штрафа приостановить работу. Если Заказчик оплатит Подрядчику все подлежащие оплате суммы, Подрядчик должен должным образом возобновить работу.

Статья 10.02  Взимание процента за просрочку платежей

10.02.1 Если Подрядчик по вине Заказчика не получит в срок какие-либо платежи за выполненные и сданные Заказчику работы, то на сумму задолженности, рассчитанную в соответствии с пунктом 10.01.6.3 будут начисляться пени исходя из 0,1 % за каждый день просрочки, но в итоговой сумме не более 5 % от Цены Договора.      
РАЗДЕЛ 11.
НАЛОГИ
Статья 11.01 Налоги и пошлины

Подрядчик оплатит все налоги, пошлины и сборы, применимые в России в отношении данного Договора, или работ в целом, или их отдельных частей, в соответствии с действующим законодательством РФ. Для этой цели Подрядчик осуществляет предусмотренную законодательством РФ регистрацию, дающую ему право на ведение деятельности в отношении данного Договора на территории РФ, и в течение 15 (пятнадцати) Дней с даты регистрации встает на налоговый учет в порядке, установленном законодательством РФ.

Статья 11.02 О порядке предоставления документов по хозяйственным операциям, влияющим на формирование налоговой базы Сторон

Стороны согласились осуществлять своевременный обмен документами  (счета, счета-фактуры, акты выполненных работ и пр.), влияющими на отражение в бухгалтерской учете другой Стороны фактов хозяйственной деятельности и исчисление налоговой базы.

РАЗДЕЛ 12.   ПРАВО СТОРОН НА РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Статья 12.01 Право Заказчика расторгнуть Договор
12.01.1 Если Подрядчик не исполняет какое-либо из своих обязательств или если выполнение Работ не соответствует Договору, Заказчик вправе уведомить Подрядчика о необходимости исполнения обязательств и устранения Дефектов в согласованные с Заказчиком сроки, указанного в уведомлении.  Предоставление этого срока не дает Подрядчику право на Изменение Даты  завершения Работ.

12.01.2 Заказчик имеет право на отказ от исполнения Договора в одностороннем порядке, если Подрядчик:

(а) переуступил настоящий Договор или заключил Договор субподряда на выполнение всех Работ без согласия Заказчика;

(б) признан  несостоятельным (банкротом) или неплатежеспособным, ликвидировался;

(в) допускает задержку начала выполнения работ более чем на 30 (тридцать) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

(г) лишается лицензии на выполнение Работ (происходит аннулирование и/или окончание срока действия лицензии);

(д) не выполняет требований уведомления, предусмотренного пунктом 12.01.1. настоящей статьи;

(е) не согласовал договора комплексного страхования с Заказчиком или не заключил договора комплексного страхования в установленный Контрактом срок.

12.01.3 В любом таком случае или при любых таких обстоятельствах Заказчик имеет право расторгнуть Договор и удалить Подрядчика с места производства работ, уведомив его за 7 Дней.

12.01.4 Решение Заказчика о расторжении Договора не лишает его каких-либо иных прав по Договору, или любых прочих прав.

12.01.5. В случае расторжения Договора Подрядчик обязан оставить место производства работ и передать Заказчику всю проектную, рабочую, исполнительную и прочую документацию по Проекту, а также Материалы и Оборудование, закупленные Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему договору, стоимость которых по результатам сверки расчетов на дату расторжения Договора была полностью или частично оплачена Заказчиком. 

12.01.6. После расторжения Договора Заказчик вправе завершить техническое перевооружение Объекта самостоятельно и/или с привлечением любых других подрядчиков. Заказчик и упомянутые другие подрядчики для завершения реконструкции Объекта вправе использовать Материалы, Оборудование и документацию, предусмотренную  в  пункте 12.01.5 настоящего Договора.

Статья 12.02 Оплата после расторжения Договора
После того, как уведомление о расторжении Договора вступило в законную силу, Заказчик вправе:

(а) приостановить дальнейшие платежи Подрядчику до установления стоимости произведенных работ, устранения недостатков и повреждений, вызванных задержкой завершения работ (если таковые имеются), а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком; и/или;

(б) взыскать с Подрядчика неустойку в размере __% от Цены Договора (в том числе обратив взыскание на Обеспечение исполнения Договора), если расторжение настоящего Договора было вызвано неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

Статья 12.03 Право Подрядчика расторгнуть Договор
12.03.1 Если Заказчик нарушает положения Статьи 4.01 или Статьи 10.01 настоящего Договора, то Подрядчик вправе, уведомив Заказчика не позднее, чем за 15 Дней, приостановить выполнение работ (или уменьшить скорость их выполнения) до тех пор, пока Подрядчик не получит очевидное свидетельство об оплате, в зависимости от обстоятельств и от того, как указано в уведомлении.

12.03.2 Такое действие не ограничивает права Подрядчика на получение оплаты в соответствии со Статьей 10.02 настоящего Договора.

12.03.3 Если Подрядчик столкнулся с задержкой оплаты более 15 Дней, то он вправе направить Заказчику уведомление о расторжении Договора.

12.03.4 Если Подрядчик в последующем получил такое свидетельство об оплате до выдачи им уведомления о расторжении Договора, то Подрядчик обязан в разумный и практически возможный срок возобновить выполнение работ и согласовать с Заказчиком продление срока завершения работ.

12.03.5 Если приостановка работ в соответствии со Статьей 8.16. настоящего Договора оказывается длительной приостановкой (т.е. продолжительностью свыше 90 Дней), и такая приостановка выполнения работ оказывает разрушающее воздействие на Объекты в целом, то Подрядчик вправе расторгнуть Договор немедленно после уведомления об этом Заказчика.

12.03.6. После того, как уведомление о расторжении Договора вступило в законную силу, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 5% от Цены Договора, если расторжение настоящего Договора было вызвано неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Заказчиком обязательств по настоящему Договору.

12.03.7. В случае непредоставления Подрядчиком обусловленного договором исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, Заказчик, на котором лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

РАЗДЕЛ 13.  РИСК И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 13.01 Обеспечение Подрядчиком сохранности Объектов

13.01.1 Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение сохранности Объектов, Материалов, Оборудования, вне пределов территории ОАО «НМТП», начиная с Даты начала работ до даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, после чего ответственность за их сохранность переходит к Заказчику. 

13.01.2 В случае причинения в период, когда ответственность за сохранность лежит на Подрядчике, Объекту, Документации или товарам какого-либо вреда или повреждения, вызванного любой причиной, Подрядчик обязан за свой счет и на свой риск устранить последствия причинения этого вреда или повреждения таким образом, чтобы привести Объект, Документацию или товары в соответствие условиям Договора.

13.01.3 Подрядчик также отвечает за любой вред или повреждение, причиненные Объектам вследствие каких-либо действий Подрядчика или Субподрядчика после даты утверждения Акта приемки выполненных работ, а также за любой вред или повреждение, ставшее явным после утверждения Акта приемки выполненных работ и/или Акта приемки законченного строительством объекта, но явившееся следствием ранее случившегося события, за которое Подрядчик нес ответственность.

13.01.4. Подрядчик сдает под охрану Заказчику доставляемые на территорию ОАО «НМТП» Материалы и Оборудование. Заказчик не отвечает за повреждения и дефекты материалов и оборудования, возникшие до их передачи Заказчику или после их выбытия со склада Заказчика.

РАЗДЕЛ 14.  СТРАХОВАНИЕ

Статья 14.01 Выбор страховщиков
Подрядчик за свой счет заключит комплексный договор(ы) страхования строительно-монтажных рисков со страховщиком(-ами), имеющим  опыт работы с аналогичными проектами, квалифицированными и имеющими лицензию для обеспечения аналогичных рисков в России, включая в себя, но не ограничивая страхование: 

(а) работ при строительстве и реконструкции Объектов, монтаже, пуско-наладке оборудования;

(б) ответственности перед третьими лицами при производстве работ;

(в) оборудования места производства работ и строительной техники;

(г) оборудования и материалов на месте производства работ.

Статья 14.02 Требования страхования

14.02.1 Подрядчик обязан согласовать условия договора страхования с Заказчиком.

14.02.3 Подрядчик обязан обеспечить и поддерживать за свой счет страховое покрытие, требуемое согласно данной Статье, непрерывно с Даты начала выполнения работ  до даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией в отношении последнего по времени подлежащего сдачи Объекта. Изначальный срок действия договоров страхования, заключенных Подрядчиком в связи с настоящим Договором, не должен истекать ранее чем через 30 Дней после планируемой даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией  (согласно календарному плану-графику производства Работ (Приложение №3)). Если Подрядчик за 28 Дней до истечения срока действия договоров страхования не получил право на подписание Акта приемки законченного строительством объекта , то действие договора страхования и полисов страхования должно быть продлено Подрядчиком, таким образом, чтобы они истекали не ранее 30 Дней после новой планируемой даты завершения всех Работ и устранения всех Недостатков. 

14.02.4 Страховая сумма должна покрывать ущерб и убытки, наступившие в любых случаях, кроме случаев, отнесенных на риски Заказчика. Страховая сумма не должна быть менее полной договорной стоимости застрахованных объектов и расходов на демонтаж и вывоз обломков в случае наступления страхового случая.

14.02.5 Подрядчик не вправе вносить изменения в договор страхования, согласованный Заказчиком, без согласия Заказчика. В случае нарушения данного обязательства Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 0,5% от Цены Договора, что не освобождает Подрядчика от обязанности привести условия договоров страхования в соответствие с условиями настоящего Договора.

Статья 14.03 Доказательство страхования

Подрядчик предоставит Заказчику доказательство страхования (в том числе копию договора страхования и страховых полисов в течение 30 Дней с даты подписания настоящего Договора. 

Статья 14.04   Непредставление страхования          

Если Подрядчик не предоставляет или не поддерживает страховку, как требуется в данной Статье или в других статьях данного Договора, или если какой-либо страхователь отменяет или изменяет любой из требуемых страховых полисов, то Заказчик будет иметь право обеспечить и поддерживать такую страховку и предоставить Подрядчику свидетельство этого. Стоимость ее будет выплачена Заказчику  Подрядчиком по требованию или Заказчик может вычесть ее стоимость из сумм, которые причитаются Подрядчику или могут стать причитающимися. Подрядчик не будет выполнять Работу и не позволит этого работникам Подрядчика или любых Субподрядчиков на месте производства работ в течение периода, когда не действует какой-либо из требуемых страховых полисов.

РАЗДЕЛ 15.   СЛУЧАЙ ФОРС-МАЖОР

Статья 15.01 Пределы ответственности

За исключением, если иначе предусмотрено в данном Договоре, ни Заказчик, ни Подрядчик не будут отвечать друг перед другом за сбои или задержки в выполнении обязательства по Договору (иных нежели любая оплата в положенное время) в той степени, в какой это связано с наступлением Случая Форс-мажор. Данное положение не относится к приостановлению (задержке) производства работ в связи с погодными условиями, поскольку срок производства работ по настоящему Договору рассчитан с учетом возможных изменений погоды (штормов, дождей, снегопадов и т.д.).

Статья 15.02 Условия Случая Форс-мажор

15.02.1 «Случай Форс-мажора» означает особое событие или обстоятельство, за исключением погодных изменений:

a) (а) которое вышло за рамки контроля какой-либо из Сторон;

b) (б) которое такая Сторона не могла обоснованно предусмотреть перед подписанием Договора;

c) (в) которого при его возникновении эта Сторона не может избежать или преодолеть.

15.02.2 Условия Случая Форс-мажор могут включать следующие особые события или обстоятельства (но не ограничиваются ими), если соблюдены критерии, указанные в подпунктах (а)-(в) предыдущего пункта настоящего Договора :

1) война, военные действия (с объявлением  или без объявления войны), вторжение, враждебные действия иностранных государств;

2) восстание, акт терроризма, революция, мятеж, военная диктатура, узурпация власти или гражданская война;

3) бунт, волнения, беспорядки, забастовки или локауты, предпринятые лицами, не являющимися персоналом или другими нанятыми работниками Подрядчика и Субподрядчиков;

4) боеприпасы, взрывчатые вещества, ионизирующая радиация или радиоактивное заражение, за исключением случаев, когда все вышеуказанное используется самим Подрядчиком; и природные катастрофы, такие как землетрясение,  или вулканическая деятельность.

Статья 15.03 Уведомление

15.03.1 Сторона, испытывающая Случай Форс-мажор уведомит другую сторону по телефону после даты, когда Сторона, испытывающая Случай Форс-мажор впервые узнала о наступлении его, а затем через некоторое время письменным описанием:

(а) Случая Форс-мажора и его причины (насколько это известно);

(б) его оцененную длительность и оцененное время, во время которого выполнение обязанностей стороны будет задерживаться;

(в) Календарный План будет откорректирован в результате Неконтролируемых обстоятельств;

(г) его оцененное воздействие на другие обязательства стороны по Договору; и

(д) любые зоны, где расходы могут быть снижены и примерная сумма таких снижений стоимости.

15.03.2 Каждая Сторона в разумный срок представит письменное уведомление о наступлении Случая Форс-мажора. Когда бы ни наступило действие, событие или условие Форс-мажора, Сторона, которая претендует на неблагоприятное его воздействие на себя, как можно быстрее постарается приложить все усилия для устранения его причины, снижению затрат и возобновлению выполнения Договора.

15.03.3 Неуведомление лишает потерпевшую сторону права ссылаться на вышеуказанные случаи форс-мажора, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

Статья 15.04.Последствтия форс-мажора

15.04.1 Стороны согласились, что если до подписания акта о приемке завершенного строительством объекта приемочной комиссией или до истечения Гарантийного срока в результате действия обстоятельств, предусмотренных статьей 15.02 настоящего Договора, Объекты, оборудование, материалы или документация по Проекту будут повреждены, Подрядчик обязан немедленно уведомить об этом Заказчика и устранить это повреждение в том объеме, в котором этого потребует Заказчик. 

15.04.2  Стороны согласились, что, в случае, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, Подрядчик вправе рассчитывать на:

· продление срока завершения работ по настоящему Договору на период времени, необходимый для устранения повреждений;

· компенсацию обоснованных расходов, произведенных Подрядчиком, для   устранения повреждений, посредством увеличения Цены договора на стоимость таких расходов.

При этом номенклатура повреждений, сроки  и стоимость затрат, необходимые для устранения повреждений, дополнительно согласуются Сторонами в порядке, предусмотренном статьей 5.05. настоящего Договора.

РАЗДЕЛ 16.  РЕШЕНИЕ СПОРОВ И АРБИТРАЖ

Статья 16.01 Претензии Подрядчика
16.01.1 Если Подрядчик считает, что он вправе рассчитывать на продление Срока завершения работ и/или на получение дополнительной оплаты, согласно какой-либо Статье настоящего Договора или каким-либо иным образом, в связи с исполнением Договора, то Подрядчик обязан уведомить Заказчика, описав событие или обстоятельство, послужившее основанием для заявления претензии. Уведомление должно быть выдано, как только представится возможным в срок не позднее 28 Дней после того, как Подрядчику стало известно или должно было стать известно об этом событии или обстоятельстве.

16.01.2 Если Подрядчик в течение 28 Дней не представил такого уведомления о претензии, то Срок завершения работ не продлевается, Подрядчик лишается права на получение дополнительной оплаты, а Заказчик освобождается от каких-либо обязательств в связи с данной претензией. В противном случае должны применяться нижеследующие положения настоящей статьи.

16.01.3 Подрядчик обязан также представить любые другие уведомления, необходимые в соответствии с требованиями Договора, вместе с подтверждающими документами, имеющими отношение к соответствующему событию или обстоятельству.

16.01.4 Подрядчик обязан хранить, на месте производства работ или в другом месте, приемлемом для Заказчика, регулярно ведущиеся учетные записи, которые могут оказаться необходимыми для обоснования любой претензии. Не подтверждая своей ответственности Заказчик вправе по получению любого уведомления в соответствии с данной Статьей, изучить указанные учетные записи и/или дать указание Подрядчику вести дальнейший учет. Подрядчик обязан предоставлять для ознакомления Заказчику  все учетными записями и по указанию Заказчика предоставлять ему копии подтверждающих документов.

16.01.5 В течение 30 Дней после того, как Подрядчику стало известно (или должно было стать известно) о событии или обстоятельстве, которое может привести к выставлению претензии, или в течение иного периода, предложенного Подрядчиком и одобренного Заказчиком, Подрядчик обязан отправить Заказчику подробное уведомление с детальным изложением основания для претензии, приложением подтверждающих документов и указанием предлагаемой длительности продления Срока завершения работ и/или суммы, на получение которой Подрядчик считает себя имеющим право. Если событие или обстоятельство, повлекшее за собой уведомление о претензии, носит продолжительный характер:

(а) данное уведомление с подробным описанием считается промежуточным;

(б) Подрядчик обязан отправлять дополнительные промежуточные уведомления с месячными интервалами, с указанием суммированного срока задержки завершения работ и суммированной требуемой по претензии суммы, а также дополнительных подтверждающих документов, которые обоснованно могут потребоваться Заказчику; и

(в) Подрядчик обязан отправить окончательную претензию в течение 28 Дней после окончания действия события или обстоятельства, послужившего основанием для предъявления претензии, или в течение иного периода, предложенного Подрядчиком и одобренного Заказчиком.

16.01.6 В течение 30 Дней после получения претензии или любых других документов, подтверждающих предыдущую претензию, или в течение другого периода, предложенного Заказчиком и одобренного Подрядчиком, Заказчик обязан дать свой ответ с утверждением или неутверждением требований, содержащихся в претензии, и подробными комментариями. Заказчик также имеет право запросить любые дополнительные подтверждающие документы, но в течение указанного срока он в любом случае обязан дать свой ответ по существу претензии.

16.01.7 В любой Промежуточный платеж включаются лишь те суммы по претензии Подрядчика, которые надлежащим образом обоснованы в качестве подлежащих выплате согласно соответствующим положениям Договора. Если (и пока) предоставленные подтверждающие документы не являются достаточными для подтверждения всей суммы претензии, Подрядчик имеет право на получение только тех сумм, которые он был в состоянии обосновать.

16.01.8 Заказчик обязан действовать в соответствии со Статьей 5.05 настоящего Договора для согласования или принятия решения:

(а) по вопросу продления (если таковое требуется) Дата завершения работ (до или после ее истечения) согласно Статье 8.19 настоящего Договора и/или 

(б) по вопросу дополнительной оплаты (если таковое требуется), на которую Подрядчик вправе рассчитывать в соответствии с настоящим Договором.

16.01.9 Требования настоящего пункта являются дополнительными по отношению к требованиям любых других Статей, применимым к претензиям. Если действия Подрядчика в связи с любой претензией противоречат требованиям данного или другого пункта, то решение об изменении Даты завершения работ по Договору и/или о дополнительной оплате должно приниматься с учетом того, в какой мере (если таковое имело место), данное противоречие действий Подрядчика повлияло на качество расследования или помешало расследованию претензии, если только претензия не признана недействительной в соответствии со вторым абзацем данной Статьи.

Статья 16.02 Мирное урегулирование споров и привлечение эксперта.

16.02.1.Стороны будут предпринимать попытки мирного урегулирования спора до обращения в Арбитражный суд в отношении всех споров, возникающих в связи с Договором. Если спор не будет урегулирован в течение 15 (пятнадцати) Дней, любая из Сторон может передать его на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с Пунктом 16.03 настоящего Договора.

16.02.2. В случае разногласий по какому-либо вопросу стороны обращаются к независимому эксперту, либо поступают в соответствии с. П.16.02.1

Статья 16.03 Судебное рассмотрение

16.03.1 Все споры, возникающие в связи с Договором и не урегулированные посредством мирных переговоров в соответствии со статьей 16.02 настоящего Договора, подлежат окончательному рассмотрению в арбитраже.

16.03.2 Арбитражное разбирательство проводится в Арбитражном суде  Краснодарского края.

РАЗДЕЛ 17.   ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА

Статья 17.01 Гарантии Подрядчика  

17.01.1 Подрядчик гарантирует, что в течение Гарантийного срока Подрядчик будет устранять своими силами и за свой счет в сроки, указанные в уведомлении Заказчика Дефекты в качестве выполнения Работ или Материалах, Оборудовании (независимо от того изготовленных или в сборке), обнаруженных в период Гарантийного срока. Заказчик не будет отказываться от любого разумного предложения о замене на эквивалентное. или превосходящее оборудование или программное обеспечение.

17.01.2 Подрядчик гарантирует:

1. высокое качество материалов, которые используются для изготовления оборудования, безупречную обработку деталей и оборудования и высокое качество технического их выполнения и монтажа (сборки);

2. что комплектуемое оборудование изготовлено с соответствием требованиям законодательства РФ и условиями настоящего Договора, и подобное оборудование было проверено в промышленных условиях;

3. что комплектность поставляемого оборудования и переданной технической документации соответствует требованиям законодательства РФ и Договора;

4. что дефектные товары, оборудование или части, взамен которых поставлены новые, возвращаются Подрядчику по его требованию и за его счет в срок, согласованный сторонами,

5. что все транспортные и другие расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных предметов как на территории страны Заказчика и страны транзита, так и на территории Подрядчика, несет Подрядчик.

6. что срок гарантии в отношении исправленных машин или новых аппаратов или частей, поставленных взамен дефектных, начинается снова с момента их ввода в эксплуатацию.

17.01.3 Подрядчик не будет нести ответственности за любой ремонт или исправление ущерба или плохое функционирование, вызванное небрежностью, злоупотреблением или эксплуатацией объекта с нарушением персоналом Заказчика соответствующих инструкций по эксплуатации.

17.01.4 Гарантия, выдвигаемая в данном Разделе, исключает нормальный износ и разрыв, повреждения, относимые к неправильной эксплуатации (или не в соответствии со специальными инструкциями Подрядчика по эксплуатации или, при отсутствии таковых, в соответствии с практическими методами, общепринятыми в отрасли) или техническому обслуживанию, неадекватное обслуживание, использование оборудования или частей иных, нежели указано в договорной документации, или Случаи Форс-мажор, влияющие на эксплуатацию Объектов, которые не являются предусматриваемыми в разумных пределах, включая, но не ограничиваясь, изменениями окружающей среды, которые влияют на Объекты или на их части.

17.01.5 Подрядчик должным образом приступит к исправлению любого дефекта в согласованный с Заказчиком срок, после получения уведомления о дефекте от Заказчика и представления оснований для уведомления о таком дефекте. В случае если расследование определяет, что нарушения гарантии не произошло, Заказчик компенсирует Подрядчику все расходы, понесенные Подрядчиком в связи с расследованием и исправлением предполагаемого нарушения. В случае если не было достигнуто соглашения относительно того, является это нарушением или нет, дело может быть передано в арбитраж.

17.01.6 Изменения в адресах, на которые могут направляться уведомления, могут изменяться время от времени любой стороной письменным уведомлением другой Стороне. Уведомления и корреспонденция почтой будут считаться переданными по получении.

18.
ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН

Статья 18.01 Заказчик дает следующие заверения и гарантии:

18.01.1Заказчик имеет все права и полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации на подписание настоящего Договора и на исполнение своих обязательств по настоящему Договору;

18.01.2 Подписание настоящего Договора и исполнение Заказчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, надлежащим образом санкционированы в силу всех необходимых действий со стороны Заказчика;

18.01.3Настоящий Договор представляет собой законное, действительное и юридически обязательное обязательство Заказчика, исполнение которого может быть принудительно потребовано с него в соответствии с условиями указанных документов.

Статья 18.02 Подрядчик дает следующие заверения и гарантии:

18.02.1 Подрядчик имеет все права и полномочия в соответствии с его учредительными документами и с законодательством Российской Федерации на подписание настоящего Договора.

18.02.2 Подписание настоящего Договора и исполнение Подрядчиком его обязательств, предусмотренных настоящим Договором, надлежащим образом санкционированы в силу всех необходимых действий со стороны Подрядчика.

18.02.3 Настоящий Договор представляет собой законное, действительное обязательство Подрядчика, исполнение которого может быть принудительно потребовано с него в соответствии с его условиями; 

18.02.4 Подрядчик гарантирует Заказчику достоверность всех представленных ему данных, повлиявших на решение Заказчика заключить Договор. В случае выявления несоответствия каких-либо данных Подрядчика Заказчик на этом основании вправе прекратить действие договора с потерей Подрядчиком права на выплату причитающихся ему к моменту расторжения сумм. Если Заказчик понесет ущерб от последствий выбора Подрядчика, предоставившего заведомо ложные сведения, он будет вправе взыскать с Подрядчика в судебном порядке свои убытки и упущенную выгоду.

19.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.01 Заказчик, и Подрядчик, каждый обязуется друг перед другом, что после окончательного подписания настоящего Договора каждая Сторона подписывает и вручает такие дальнейшие инструменты и документы и совершает такие дальнейшие действия, которые могут быть обоснованно необходимыми или уместными для удовлетворительного завершения и осуществления сделок, предусмотренных настоящим Договором.

19.02 Настоящий Договор представляет собой весь объем договоренности сторон в отношении предмета настоящего Договора и заменяет собой все иные предшествовавшие договоренности, сообщения и согласования, как устные, так и письменные, между сторонами в отношении предмета настоящего Договора.

19.03 Настоящий Договор подписан в двух  экземплярах, идентичных и имеющих равную юридическую силу, у каждой стороны находится по одному экземпляру Договора.

19.04 Если какое-либо положение настоящего Договора окончательно определяется в качестве недействительного, незаконного или невозможного к исполнению, оно считается отделенным от настоящего Договора, и каждое из остальных положений настоящего Договора остается полностью в силе и в действии. При вынесении решения о том, что любое условие или положение является недействительным, незаконным или невозможным к исполнению, стороны проводят добросовестные переговоры для изменения настоящего Договора с тем, чтобы достичь первоначального намерения сторон в максимально близкой степени и приемлемым образом для того, чтобы по возможности были совершены сделки, предусмотренные настоящим Договором.

19.05 Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформляются в письменном виде путем подписания обеими Сторонами дополнительных соглашений.

 19.06. В случае различного толкования статей Настоящего договора Стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ главой 37 параграфами 1 и 3.


В СВИДЕТЕЛЬСТВО ЭТОГО Стороны уполномочили своих должностных лиц и официальных представителей подписать и заключить данный Договор, датируемый «___» _____________20__   года 

	Заказчик
	 ПОДРЯДЧИК

	ОАО «Новороссийский морской торговый порт»

353901, Россия, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14

ИНН 2315004404

КПП 997650001 (Москва)

 р/с 40702810752460000383

В Новороссийском отделении № 68 АК СБ РФ г. Новороссийск

Юго-Западный Банк Сбербанка РФ г. Ростов – на – Дону

БИК  046015602

Кор.счет   30101810600000000602


	____ «________» 
ИНН___________ КПП __________

Адрес __________________________

тел. _____________ 

факс _____________

Р/сч. ________________________

Краснодарское отделение № _____ 

г. Краснодар

К/сч._____________________

БИК __________

ОКПО ________ ОКОНХ _______


ЗАКАЗЧИК                                                       
   ПОДРЯДЧИК

ОАО «НМТП»                                                     ____ «_________»

_______________Ю.В. Матвиенко                         _________________ 

4. Общие требования

4.1 Общие требования к заявкам на участие в запросе предложений
4.1.1 Участник должен подготовить заявку на участие в запросе предложений, включающую в себя  письмо о подаче оферты, коммерческое предложение. Кроме того, каждый участник должен представить  справку о материально-технических ресурсах (форма №4), справку о кадровых ресурсах (форма №5), анкету участника запроса предложений (форма №6), справку о финансовом состоянии (форма 7), график производства работ (форма 8), а также копию Свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства к следующим видам работ:
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий;                                                                                                                                                                                                                                                                   5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического  обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий;                                                                                                                     5.3 Работы по подготовке проектов  наружных сетей электроснабжения до 35кВт и их сооружений;                                                                                                                                                                                 5.6 Работы по подготовке проектов  наружных сетей слаботочных систем;                                                                                                          6.8 Работы по подготовке технологический решений объектов нефтегазового назначения ;                                                                                                                    12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов;                                                                                                                                                         15.5 устройство системы электроснабжения;                                                                                                                                                                                     20.1 Устройство сетей электроснабжения; напряжением до 1кВт включительно;                                                                                                                                20.2 Устройство сетей электроснабжения; напряжением до 35кВт включительно;                                                                                                                                                                                        22.8 Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов;                                                                                                                                                      24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении;       

копии регистрационных и уставных документов, заверенные печатью участника запроса предложений (для ИП, дополнительно, – копию паспорта), оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений в случае необходимости – копия доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, документы подтверждающие наличие системы контроля за качеством  выполнения работ.
4.1.2 Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе предложений. В случае нарушения этого требования все предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

4.1.3 Участник запроса предложений не допускается к участию в запросе предложений в случае: 

- несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованиям документации, в том числе если:

· заявка не соответствует форме документации и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям документации;

· документы не подписаны должным образом.

4.1.4 Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо). В последнем случае оригинал или нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к заявке.

4.1.5 Для участия в проведении запроса предложений претендент должен подать  заявку по факсу или электронной почте, указанной в извещении о проведении запроса предложений, оригинал заявки на участие в запросе должен быть представлен в адрес Заказчика не позднее срока установленного п.5.1 настоящей документации. В случае не предоставления оригинала заявки в указанный срок Участник не допускается к участию в запросе предложений.
4.1.6 Участник также должен подготовить 1 копию оригинала заявки на участие в запросе цен в электронном виде путем сканирования всех документов, входящих в оригинал заявки.
4.1.7 Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью Участника.
4.1.8 Никакие исправления в тексте заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

4.1.9 Заказчик вправе осуществить проверку указанных в заявке на участие в запросе предложений производственных возможностей участника закупки, в том числе с выездом в места базирования, с оформлением соответствующего акта проверки до подведения итогов запроса предложений, а также запросить копии документов, подтверждающих право собственности или документа, подтверждающего иное основания законного владения. 
4.1.10 Участник также должен подготовить 1 копию оригинала заявки на участие в запросе предложений в электронном виде путем сканирования всех документов, входящих в оригинал заявки.
4.2 Требования к сроку действия заявке на участие в запросе предложений
4.2.1 Заявка на участие в запросе предложений действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты (пункт 4.5). В любом случае этот срок не должен быть менее, чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок.

4.3 Требования к языку заявки на участие в запросе предложений

4.3.1 Все документы, входящие в заявку на участие в запросе предложений, должны быть подготовлены на русском языке.

4.4 Требования к валюте заявки на участие в запросе предложений
4.4.1 Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку на участие в запросе предложений, должны быть выражены в российских рублях.

4.5 Подготовка письма о подаче оферты

4.5.1 Основным документом, определяющим суть заявки на участие в запросе предложений, является письмо о подаче оферты. Письмо о подаче оферты должно быть подготовлено в строгом соответствии с формой, установленной в настоящей Документации по запросу предложений.- Письмо о подаче оферты (форма 1)
4.6 Подготовка коммерческого предложения

4.6.1 Коммерческое предложение должно быть подготовлено в строгом соответствии с формой, установленной в настоящей Документации по запросу предложений — 11.2. Коммерческое предложение (форма 2).
4.6.2 Коммерческое предложение должно быть подготовлено в полном соответствии с условиями, изложенными в Запросе предложений.

4.6.3 В состав цен (статей расходов) должны быть включены все налоги и другие обязательные платежи, а также все скидки.

4.7
Цена и валюта заявки на участие в запросе предложений
4.7.1
Цена договора, предлагаемая Участником размещения заказа в заявке на участие в запросе предложений, не может превышать начальной (максимальной) цены договора, указанной в Уведомлении о проведении запроса предложений. В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая Участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену договора, данная заявка отклоняется комиссией по запросу предложений на основании ее несоответствия требованиям, установленным документацией по запросу предложений.
4.8
 Обеспечение заявки на участие в запросе предложений

4.8.1. 
Участники размещения заказа, в составе заявки на участие в запросе предложений предоставляют обеспечение заявки на сумму, указанную в Информационной карте.

4.8.2. 
В качестве документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки, является платежное поручение или копия такого поручения о внесении денежных средств на расчетный счет Заказчика.

Обеспечение заявки на участие в запросе предложений должно быть перечислено по реквизитам, указанным в Информационной карте, в срок, обеспечивающий их поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания приема заявок на участие в запросе предложений.

4.8.3. 
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений возвращается:

1) в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого запроса предложений;

2) в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику заявления об отзыве Участником заявки на участие в запросе предложений;

3) Участникам размещения заказа, заявки которых получены после окончания срока их подачи в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений;

4) в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора c Участником размещения заказа, подавшим единственную заявку на участие в запросе предложений, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным настоящей документацией, или с Участником размещения заказа единственно допущенным к участию в запросе предложений и признанному Участником запроса предложений;

5) в течение пяти рабочих дней со дня подписания итогового протокола Участникам, которые участвовали в запросе предложений, но не стали Победителями запроса предложений, за исключением Участника запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер;

6) Участнику запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с Победителем запроса предложений или с таким Участником запроса предложений;

7) в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с Участником запроса предложений, признанным Победителем запроса предложений.

4.8.4. 
Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

1) уклонения Победителя запроса предложений от заключения договора в соответствии с п. 10 настоящей документации;

2) уклонения Участника запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, от заключения договора в соответствии с п. 10 настоящей документации, в том случае, если Победитель запроса предложений уклонился от заключения договора;

3) уклонения Участника размещения заказа, подавшего единственную заявку на участие в запросе предложений от заключения договора, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией.

5.
Подача заявок на участие в запросе предложений и их прием

5.1 Участникам необходимо представить оригинал заявки на участие в запросе предложений в срок до 15 часов 00 минут по Московскому времени 19 октября 2012 года по адресу: г. Новороссийск, ул. Мира, 2,  каб. № 406. Ответственный за прием предложений: Зайцев Владимир Александрович – начальник отдела тендеров и экспертиз ОАО «НМТП» тел.: (8617) 60-49-38.

Заявки на участие в запросе предложений, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Заказчиком без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.

5.2
В случае если на запрос предложений не поступило ни одной заявки на участие в запросе предложений, поступила только одна заявка на участие в запросе предложений  или на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений выявлено несоответствие заявок всех участников закупки требованиям документации о закупке, то запрос предложений признается комиссией несостоявшимся.
6.
Оценка заявок на участие в запросе предложений
       В рамках оценочной стадии  комиссия оценивает и сопоставляет заявки, исходя из следующих критериев: 
	Код
	Наименование показателя

	
	Уровень 1
	Уровень 2
	

	1.
	40
	
	Стоимость выполнения работ (без НДС)*

	2.
	20
	
	Срок выполнения работ

	3.
	20
	
	Качество выполнения работ и 
квалификация претендентов

	3.1.
	
	50
	Квалификация технического персонала.

	3.2.
	
	10
	Наличие материально-технических ресурсов.

	3.3.
	
	40
	Участие в выполнении аналогичных работ

	4.
	10
	
	Гарантийные обязательства

	5.
	10
	
	Финансовое состояние участника запроса 

предложений



*- стоимость выполнения работ оценивается исходя из стоимости без учета НДС.

Для получения итоговой интегральной оценки для сложной системы разнотипных (имеющих разный физический смысл) показателей принята 10-балльная шкала. При применении балльной методики по каждому из показателей устанавливается шкала допустимых балльных оценок, то есть максимально и минимально возможное количество баллов по каждому из показателей.

При оценке принято, что участник запроса предложений, давший наилучшее предложение по каждому показателю, получает по нему максимально возможные баллы, а баллы, полученные другими участниками, рассчитываются как отно​сительные. В то же время возможно и «назначение» баллов, например, экспертно. При этом количество баллов находится в заданных границах принятой шкалы.

Для получения итоговой интегральной оценки предложений участников запроса предложений использованы методы квалиметрии, которые обеспечивают сопоставимость предложений, получивших разную оценку по разным показателям.

В квалиметрии используются следующие основные понятия.

Дерево свойств (показателей) — показывает взаимозависимость различных свойств (показателей) объекта, строится по иерархическому принципу, обобщенное свойство определяется свойствами более высокого уровня. 

Значение показателя — абсолютная размерная характеристика какого-либо свойства (сроки, стоимость и т.д.). Зна​чение показателя может быть и логической величиной («да»/»нет»), например наличие тех или иных документов.

Вес показателя (или весомость) — безразмерная величина, характеризующая относительную значимость данного показателя при переходе на другой, более низкий уровень.

Для получения интегральной оценки предложений претендентов использован следующий алгоритм:

1. Построение дерева свойств (системы показателей). При построении системы показателей соблюдается основной принцип: свойства i-го уровня определяются соответствующими свойствами i + 1-го уровня (i = 0, 1, ..., m). Уровень 0 соответствует обобщенному комплексному показателю объекта или его интегральной оценке.

2. Назначение интервала изменений значений Pij каждого показателя (индексы показывают, что рассматривается j-й показатель на i-м уровне).

3. Выбор (на каждом уровне рассмотрения свойств) значений базовых показателей для сравнения (Рij ). В каче​стве базового показателя принимается наилучший из предложенных всеми участниками запроса предложений.

4. Определение зависимости между значениями показателей Рij  и их оценками Кij, причем оценки должны являться функциями значений показателей. Само значение показателя Рij  не дает возможность определить его качество, в отличие от их оценки.

5. Оценка показателя является функцией его значения

Kij = f(Pij Pij баз)
принимается, что:

Kij = ( 
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При оценке используются функциональные зависимости между показателями и соответствующими оценками. 

Для показателей, которые качественно можно описать «чем меньше, тем лучше»:

Kij = 10 (  
[image: image2.wmf]ij

баз

ij

P

P


где 
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 - наименьшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми претендентами значение данного показате​ля.

Для показателей, которые качественно можно описать «чем больше, тем лучше»:

Kij = 10 (  
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где 
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 - наибольшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми претендентами значение данного показателя.
Финансовое состояние участников запроса предложений оценивается исходя из соотношения объема выполненных компанией работ и объема работ по до-говору, заключаемому по результатам запроса предложений (данный показатель должен быть не меньше 1 и коэффициента автономии, значение которого должно быть не менее 0,1. При неудовлетворительном значении любого или двух индикаторов компании участника запроса предложений, финансовое положение компании признается недостаточным и присваивается 0 (ноль) баллов.
6. Выбор размерности комплексной оценки «К» (для сопоставления единиц измерения отдельных показателей). В настоящей методике применяется безразмерная балльная оценка.

7. Определение весов (весомостей) отдельных показателей. Это чрезвычайно важный шаг, при котором определя​ется значимость оценки какого-либо отдельного показателя относительно других показателей. Вес показателя  задается в процентах.

Каждый показатель определяется своей относительной оценкой и ее весомостью Мij, таким образом шкала оценок неодинакова для разных показателей: оценка показателя включает его весомость. Необходимо отметить, что сумма всех весомостей постоянна на каждом уровне, в нашем случае это 100%:
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При определении весомостей наиболее употребим экспертный способ: назначение весомостей с последующим их усреднением.

Сведение воедино оценок различных показателей и получение итоговой интегральной оценки. На этом шаге  используются математические средневзвешенные величины.

Следует иметь в виду, что весомость и оценка показателя i-го уровня определяются соответствующими значениями показателей (i — 1)-го уровня.

На данном запросе предложений используется средневзвешенная арифметическая итоговая оценка:

Ki = 
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Победителем запроса предложений является участник данного запроса, заявка которого, по назначенной системе показателей с заданными весомостями, получила наибольшее число баллов и которой присвоен первый номер.

7.
 Проведение переговоров

7.1 Заказчик вправе проводить переговоры с участниками в отношении их заявок и может запрашивать или разрешать их пересмотр, соблюдая следующие условия:

7.1.1 Переговоры между Заказчиком и любым из участников конфиденциальны, и за исключением информации в установленном порядке включаемой в отчеты; содержание этих переговоров не раскрывается никакому другому лицу без согласия другой стороны;

7.1.2 Возможность участвовать в переговорах предоставляется всем участникам, заявки которых не были отклонены на отборочной стадии.

7.2 Такие переговоры могут проходить как до оценочной стадии, так и после. Во втором случае результаты оценочной стадии являются предварительными.

7.3
После завершения переговоров Заказчик может предложить каждому Участнику, продолжающему участвовать в настоящем запросе предложений, представить к определенной дате (одинаковой для всех участников) окончательное коммерческое предложение взамен ранее поданного либо будет рассматривать ранее поданные предложения.

7.4
Заказчик проводит отбор и оценку окончательных коммерческих предложений так, как это было описано в подразделе 6.

8 Изменение требований Заказчика или критериев оценки

8.1

Заказчик в любой момент (например, после изучения заявок или проведения переговоров) вправе внести изменения в свои требования или издать разъяснение.

8.2

В исключительных случаях (например, если после изучения заявок или проведения переговоров открылись новые важные для Заказчика обстоятельства) Заказчик вправе изменить относительную значимость критериев оценки предложений.

8.3

Любое такое изменение или разъяснение запроса предложений, включая изменение критериев для оценки предложений, сообщается всем участникам.

8.4


Если такие изменения имеют место, Заказчик предлагает каждому Участнику, продолжающему участвовать в процедурах, представить к определенной дате (одинаковой для всех участников) окончательное предложение взамен ранее поданного.

9 Определение Победителя

9.1
Заказчик определяет Победителя как Участника, заявка которого заняла первое место в ранжировке заявок по степени предпочтительности для Заказчика.

9.2
В случае если лучшие условия исполнения договора содержатся в нескольких заявках на участие в запросе предложений, победителем запроса предложений признается участник, заявка которого поступила ранее.

9.2
Решение комиссии о результатах запроса предложений оформляется итоговым протоколом заседания комиссии.

9.3
Участник в разумные сроки уведомляется о признании его Победителем и о месте и порядке подписания Договора.

9.4
Непредставление Участником подписанного договора в сорок, указанный в уведомлении о признании победителем, а также уклонение от подписания договора в любой форме, дает основание Заказчику признать победителем запроса предложений Участника, заявке которого присвоен второй номер. 

10 Подписание Договора

10.1 
Договор между Заказчиком и Победителем подписывается в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после объявления победителя.

10.2 
Условия Договора определяются, с одной стороны, в соответствии с требованиями настоящей Документации по запросу предложений, с другой стороны, исходя из условий заявки Победителя. При этом по существу данные условия не подлежат изменениям.
10.3
В случае если победитель запроса предложений уклоняется от заключения договора, то договор заключается с участником запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

10.4
По всем вопросам, не нашедшим отражение в Уведомлении о запросе предложений, настоящей Документации по запросу предложений и заявки Победителя, стороны имеют право вступить в переговоры.
11.
 Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в запросе предложений. 
11.1
Письмо о подаче оферты (форма 1)

«_____»______________ года

№________________________

Изучив Извещение о запросе предложений и Документацию по запросу предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, включая все условия заключаемого по результатам запроса предложений Договора, мы

________________________________________________________________________

(полное наименование и юридический адрес Участника)

предлагаем заключить Договор на 
________________________________________________________________________

(краткое описание предмета договора)

на условиях и в соответствии с коммерческим  предложением , являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом заявку, на общую сумму

________________________________________________________________________
(общая сумма предложения; рублей)
________________________________________________________________________

      (сроки выполнения работ)
________________________________________________________________________


    (гарантийные обязательства)



Мы также ознакомлены с объемами работ, указанными в Техническом задании и влияющими на стоимость выполнения работ.

Мы согласны с тем, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнения работ, составляющих полный комплекс работ по предмету запроса предложений, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с требованиями Технического задания в пределах предлагаемой нами стоимости Договора.


Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство подписать договор (входящий в состав документации по запросу предложений) и выполнить работы в соответствии с требованиями настоящей документации и согласно нашим предложениям, изложенным в нашей заявке.


Настоящая заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.
    Настоящая заявка дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

1. Коммерческое предложение (форма 2) — на ____ л;

____________________________________

                                                       (подпись, М.П.)

         ___________________________________

                    (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность
11.2 Коммерческое предложение (форма 2) 
Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Каждый участник размещения заказа должен предоставить коммерческое предложение в виде расчета стоимости предложения в форме локального сметно-ресурсного расчета в соответствии с МДС 81.35-2001. Обоснование стоимости выполнения работ проводится в соответствии с действующей территориальной сметной нормативной базой Краснодарского края.
____________________________________

                                                       (подпись, М.П.)

         ___________________________________

                    (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность
11.3   Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 3) (за последние 3 года-2009-2011гг и отчетный период 2012 г.)
	№

п/п
	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения договора — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения договора, для незавершенных договоров — процент выполнения) 
	Заказчик 
(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора
(объем и состав работ, описание основных условий договора)
	Сумма договора, рублей
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год [указать год]
	
	х

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за завершившийся отчетный период текущего года [указать, в зависимости от обстоятельств, «I квартал … года», «I—II кварталы … года» и т.д.]
	
	х


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником размещения заказа !

2. В этой форме Участник размещения заказа указывает сведения об имеющемся у него опыте выполнения  аналогичных работ, т.е. сопоставимыми по объему с предметом запроса предложений.

3. Участник размещения заказа может учитывать при заполнении данной формы и незавершенные работы, обязательно отмечая данный факт.

11.4 Справка о материально-технических ресурсах (форма 4)
	Наименование материально-технических ресурсов, которые будут использованы в рамках выполнения договора.
	Основание принадлежности (право собственности, аренда и т.п.)
	Штук
	Год выпуска

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	(сумма)
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	(сумма)
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	(сумма)
	

	
	
	
	

	Всего
	
	(сумма)
	

	
	
	


	Руководитель:
	
	
	Дата:
	
	Печать/подпись




Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником размещения заказа !

2. В этой форме Участник размещения заказа указывает сведения об имеющихся у него материально-технических ресурсах, которые он планирует использовать при выполнении работ.

11.5
 Справка о кадровых ресурсах (форма 5)

	№
п/п
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность)
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

	Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Специалисты 

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Прочий персонал 

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению:

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

2. В данной справке перечисляются работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора.

3. По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

11.6
Анкета участника запроса предложений (форма 6) 

	
	Головная фирма
	Филиалы и дочерние предприятия

	Адрес:


	
	

	Телефон:


	
	

	Телекс:


	
	

	Телефакс:


	
	

	Банковские реквизиты:


	
	

	Ответственное лицо:


	
	

	Форма общества:


	
	

	Уставной капитал:


	
	

	Год создания:


	
	

	Указать является ли организация субъектом малого или среднего предпринимательства.
	
	

	Руководитель:
	Дата:
	Печать/ подпись:


11.7 Сведения о финансовом состоянии за последний отчетный период текущего года и за 2 (два)  предшествующих ему календарных года  (форма 6)

«_________________________________________»

                     /наименование Заказчика/

	Номер строки баланса
	Наименование показателей
	Показатель, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	отчетный период т.г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2110
	· Годовой объем выполненных работ
	
	
	
	

	
	· Объем СМР (всего),
	
	
	
	

	
	в т.ч. собственными силами
	
	
	
	

	1100
	Внеоборотные активы
	
	
	
	

	1200
	Оборотные активы
	
	
	
	

	1300
	Капитал и резервы
	
	
	
	

	1400
	Долгосрочные обязательства
	
	
	
	

	1500
	Краткосрочные обязательства
	
	
	
	

	(1510 +1520 + 1550)
	Краткосрочные обязательства (заемные средства + кредиторская задолженность + прочие обязательства)
	
	
	
	

	1600
	БАЛАНС
	
	
	
	


	
	
	

	(дата)
	
	(подпись, печать)

	
	
	

	
	
	(ФИО, должность)


Инструкции по заполнению.

1 Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником размещения заказа.

2 Заполняется по каждому участнику размещения заказа и субподрядчику, привлекаемому для выполнения важных компонентов работ или работ, составляющих более 30% общей стоимости работ;

К форме должны быть приложены бухгалтерская отчетность за последний отчетный период текущего года и за два предшествующих ему календарных года, с подтверждением об их получении налоговой инспекцией.
11.8 График производства работ (форма 8)

	

	п/п
	Наименование работ, услуг
	Сроки производства работ, услуг
	20__г.

	
	
	Начало
	Окончание
	Всего дни
	Ян-варь
	Фев-раль
	Март
	Ап-рель
	Май
	Июнь
	Июль
	Ав-густ
	Сен-тябрь
	Ок-тябрь
	Но-ябрь
	Де-кабрь

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	

	(дата)
	
	(подпись, печать)

	
	
	

	
	
	(ФИО, должность)

	
	
	


Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником размещения заказа !

2. Участником размещения заказа представляется график производства работ. При заполнении данных таблиц Проектировщик должен учитывать все возможные перерывы в работе.

3. В случае привлечения субподрядчиков форма 3 заполняется на все партнерские фирмы и субподрядчиков отдельно 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

	Ссылки на пункты  документации
	Сведения

	1.1
	Организатор – ОАО «Новороссийский морской торговый порт»;

Ответственный исполнитель – начальник отдела тендеров и экспертиз Зайцев В.А.;
Телефон/факс: (8617) 60-49-38

	1.1
	Предмет запроса предложений: выбор подрядной организации на выполнение работ по проектированию и монтажу  системы электрообогрева “Тепломаг” дренажных трубопроводов мола, выполнение работ по монтажу системы электрообогрева “Тепломаг” трубопровода промканализации мола и дренажной емкости причала №1 (в рамках реализации проекта 2858 техническое перевооружение Нефтерайона “Шесхарис” I й этап строительства) Нефтерайона ОАО «НМТП».


	4.7.
	Начальная (максимальная) цена договора: 14 394 389,47 (четырнадцать миллионов триста девяносто четыре тысячи триста восемьдесят девять рублей 47 коп. ) рублей без учета НДС или 16 985 379, 58 (шестнадцать миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч триста семьдесят девять рублей 58 коп.) рублей с учетом НДС.

	
	Финансирование: собственные средства Заказчика. 

	1.1
	Приглашаются: юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

	Извещение о проведении запроса предложений
	Требования к участникам запроса предложений:

· Участник запроса предложений должен быть правоспособен в полном объеме, создан и зарегистрирован в установленном порядке.

· В отношении участника запроса предложений не должно проводиться процедур ликвидации или банкротства, он не должен быть в судебном порядке признан банкротом, в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство.

· Деятельность участника запроса предложений не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

· Участник запроса предложений должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организациям, выполняющим работы (оказывающим услуги), для выполнения которых он привлекается.

· У организации должен быть положительный опыт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, положительная деловая репутация, участник запроса предложений должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не позднее, чем за один год до даты размещения извещения о закупке.

· В отношении участника запроса предложений, его учредителей и руководителей не должны быть возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету запроса предложений.

· Заказчик, организатор запроса предложений вправе не допустить к участию в закупке лицо, имеющее просроченную задолженность перед предприятиями группы ОАО «НМТП», неисполненные просроченные обязательства.
· Участник запроса предложений должен  соответствовать требованиям, предъявляемые к подрядным организациям ОАО «НМТП»

	3
	Порядок расчетов: 
Заказчик обязуется произвести авансирование Подрядчика в размере, не превышающем 30 % Цены договора.

Для получения  авансового платежа Подрядчик предоставляет безотзывную банковскую гарантию банка,  для обеспечения возврата авансового платежа в размере 100% суммы аванса. Форма банковской гарантии и банк-гарант согласовываются с Заказчиком. 
Последующие авансовые платежи Заказчик осуществляет на основании счета на предоплату и подписанных Сторонами справок о мониторинге выполненных работ за календарный месяц в течение 12 (двенадцати) рабочих дней с даты предоставления указанных документов. 

Сумма ежемесячного авансового платежа равняется стоимости, указанной в справке о мониторинге выполненных работ, уменьшенной на процентное отношение авансового платежа/авансовых платежей, выплаченных фактически по договору, к стоимости работ по договору (не более 30%) и на 10% от стоимости, указанной в справке о мониторинге выполненных работ.

 При расчете стоимости ежемесячных авансовых платежей учитываются следующие показатели:

А - процентное отношение авансового платежа/авансовых платежей, выплаченных фактически по договору , к стоимости работ по договору (не более 30%);  

В - стоимость работ, выполненных за месяц Подрядчиком (в соответствии со справкой о мониторинге).

Размер месячного авансового платежа равняется – В×(100-А-10)/100.

Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения ежемесячного авансового платежа предоставить Заказчику счёт-фактуру на аванс.         

После подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта, Заказчик перечисляет на расчётный счёт Подрядчика в течение 10 банковских дней сумму задолженности по договору за вычетом удержания в размере 2,5% от стоимости договора. Оставшиеся 2,5 % от Цены Договора будут служить обеспечением исполнения Подрядчиком обязательств в рамках гарантийного срока, и будут перечислены в течении 10-ти банковских дней с даты окончания Гарантийного срока. В любое время до истечения гарантийного срока Подрядчик вправе предоставить Заказчику безотзывную банковскую гарантию в размере 2,5 % от Цены Договора на гарантийный период. При предоставлении банковской гарантии Заказчик выплачивает удержанные 2,5 % в течение 10-ти банковских дней с даты предоставления гарантии. Форма банковской гарантии и банк,  предоставляющий банковскую гарантию должны быть согласованы с Заказчиком


	4.1
	Заявка на участие в запросе предложений  должна включать в себя следующие документы:

· письмо о подаче оферты (форма №1); 
· коммерческое предложение (форма №2).

Кроме того, каждый участник должен представить:

· справку о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма №3); 

· справку о материально-технических ресурсах (форма №4);
· справку о кадровых ресурсах (форма №5);
· анкету участника запроса предложений (форма №6);
· справку о финансовом состоянии (форма 7);

· график производства работ (форма 8);
· копии регистрационных и уставных документов, заверенные печатью участника запроса предложений (для ИП, дополнительно, – копию паспорта); 
· копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений в случае необходимости – копию доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством;
· оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
· документы подтверждающие наличие системы контроля за качеством  выполнения работ;
· Свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства к следующим видам работ:

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий;                                                                                                                                                                                                                                                                   5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического  обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий;                                                                                                                     5.3. Работы по подготовке проектов  наружных сетей электроснабжения до 35кВт и их сооружений;                                                                                                                                                                                 5.6. Работы по подготовке проектов  наружных сетей слаботочных систем;                                                                                                          6.8. Работы по подготовке технологический решений объектов нефтегазового назначения ;                                                                                                                    12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов;                                                                                                                                                         15.5. устройство системы электроснабжения;                                                                                                                                                                                     20.1. Устройство сетей электроснабжения; напряжением до 1кВт включительно;                                                                                                                                20.2. Устройство сетей электроснабжения; напряжением до 35кВт включительно;                                                                                                                                                                                        22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов;                                                                                                                                                      24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении.       

Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо). В последнем случае оригинал или нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к заявке.

Участник также должен подготовить 1 копию оригинала заявки на участие в запросе предложений в электронном виде путем сканирования всех документов, входящих в оригинал заявки.

	
	Обеспечение заявки на участие в запросе предложений: не требуется

	
	Обеспечение исполнения контракта: Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено в форме безотзывной банковской гарантии. Срок действия безотзывной банковской гарантии - до завершения срока действия договора. Сумма совокупной ответственности Банка-гаранта должна быть равна размеру обеспечения исполнения договора. Объем покрытия банковской гарантии:

гарантия возврата аванса;
гарантия исполнения договора;
гарантия исполнения обязательств подрядчика в гарантийный период.

Требования к банку-гаранту

Агентство, класс рейтинга.

Standard &Poor’s

Fitch

Moody’s

Ограничения

I группа

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

(прогноз стабильный/позитивный)

«ААА», «АА», «А», «ВВВ»

«ААА», «АА», «А», «ВВВ»

«Ааа», «Аа1», «Аа2», «Аа3», «А1», «А2», «А3», «Ваа1», «Ваа2», «Ваа3»,

Соответствуют критерию банка-гаранта

II группа

ПРЕДИНВЕСТИЦИОННЫЙ (а также нижний уровень инвестиционных рейтингов с прогнозом «негативный»)

«ВВВ»+ прогноз негативный, «ВВ»

«ВВВ»+ прогноз негативный, «ВВ»

«Ваа3»+ прогноз негативный, «Ва1», «Ва2», «Ва3»

Сумма принимаемой гарантии не более 10% от чистых активов банка

III РИСКОВАННЫЙ

(но не дефолтный)

«В», «ССС», «СС», «С»

«В», «ССС», «СС», «С»

«В1», «В2», «В3», «Саа1», «Саа2», «Саа3»

1. Кредитная организация РФ

2. Банк последние 3 года является безубыточным;

3. Банк входит в рейтинг ТОП-50 банков РФ (РБК Рейтинг) по чистым активам на дату принятия решения

4. Предельная сумма гарантии - 1% от чистых активов банка.

5.В случае отсутствия рейтинга S&P, Fitch, Moody’s, но при выполнении первых трех условий предельная сумма гарантии – 0,1 % от чистых активов Банка.



	4.2
	Срок действия заявки на участие в запросе предложений должен быть не менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок.

	5.1
	Последний срок приема заявок на участие в запросе предложений:

15 часов 00 минут по Московскому времени 19 октября 2012 года
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