

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
технического директора
ОАО «НМТП»

_____ И.М. Фофонов

«_____» _____ 2015г.

Техническое задание

на реализацию лома и отходов черных металлов, образовавшихся в процессе
собственного производства (деятельности) во II квартале 2015 года.

Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	2
Основание для заключения договора	В ходе производственной деятельности ОАО «НМТП» и от списания материальных ценностей образуется лом и отходы черных металлов
Заказчик	Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ОАО «НМТП»)
Наименование работ	Реализация лома и отходов черных металлов
Ориентировочное количество лома и отходов черных металлов	3А – 30 тн, с засоренностью не более 1,5 % 5А – 450 тн, с засоренностью не более 3 % 12А – 30 тн, с засоренностью не более 1,5 %* 13А – 10 тн, с засоренностью не более 1,5 % 16А – 3 тн, с засоренностью не более 1,5 %
Периодичность вывоза	По заявке ОАО «НМТП», в течение 3 (трех) дней с момента подачи заявки.
Срок выполнения работ	С 01.04.2015 по 30.06.2015
Требования к участнику	Вывоз лома и отходов черных металлов осуществляется автотранспортом покупателя. Наличие лицензии на осуществление заготовки, переработки и реализации лома черных металлов.

* - при обнаружении степени засоренности металлолома выше оговоренного процента, составляется комиссионный акт для перерасчета стоимости сдачи лома и отходов черных металлов.

Начальник отдела
природоохранных работ



М.К. Мищенко