ДОГОВОР № 

г. Новороссийск                                                                                    «___» __________ 2016 г.

Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ПАО «НМТП») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Батова Султана Хазалиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Краснодар-Промбезопасность» (ООО «Краснодар-Промбезопасность») - именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Федоренко Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.	 Подрядчик обязуется по заданию ЗАКАЗЧИКА выполнить «Комплексное обследование защитного сооружения гражданской обороны № 2 ПАО «НМТП»
В рамках исполнения договора Подрядчик проводит следующие работы соответствии с Техническим заданием (приложение №1), которое является неотъемлемой частью договора: обследование строительных конструкций, оценку технического состояния защитного сооружения (убежища) №2, с выдачей Технического заключения о состоянии ЗС ГО в 6 (шести экземплярах) и в формате Pdf, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат. 
1.2. Работы по настоящему договору должны быть начаты с момента подписания договора и завершены в течение 30 календарных дней. 
1.3 Техническая документация  предоставляемая Заказчику должна соответствовать: 
- Техническому регламенту «О безопасности объектов морского транспорта», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 г. №620;
                  Мониторинг обследования зданий и инженерных сооружений произвести в соответствии с:
- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния". П. 1, 4, 5.1-5.3, 6.1-6.2  Введен с 01.01.2014г. (Взамен ГОСТ Р 53788-2010); 
- РД 22-01-97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследование строительных конструкций специализированными организациями)»;
- Приказом от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (в редакции Приказов МЧС России от 09.08.2010 г. № 377,  от 22.12.2015 г. № 679)

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1.  Стоимость работ по настоящему договору определена сметным расчетом (приложение №2)  и составляет: 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 68644,07 рублей.
2.2. Установленная в п. 2.1. Договора стоимость работ является окончательной и изменению не подлежит. Указанная стоимость  включает в себя расходы Подрядчика на приобретение оборудования и материалов, аренду техники и транспортных средств, оплату услуг привлеченных им Субподрядчиком и все другие расходы Подрядчика необходимые для  исполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору. 
2.3. Стороны договорились, что к правоотношениям сторон правила предусмотренные пунктом 1 статьи 317.1. Гражданского кодекса РФ, не применяются.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ПОДРЯДЧИКА
3.1. Выполнить все работы собственными или привлеченными силами и средствами  в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, в точном соответствии с нормативно-технической документацией и действующего законодательства.
3.2. Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующими нормами и правилами действующего законодательства, используя только сертифицированные материалы, изделия и конструкции.
3.3. Сдать рабочей комиссии Заказчика выполненные работы  с последующим подписанием Акта выполненных работ по форме (№ КС-2), с приложением справки о стоимости выполненных работ по форме (№ КС-3).
 3.4.  При проведении работ соблюдать противопожарное, природоохранное и санитарно-эпидемиологическое законодательство Российской Федерации, а также правила охраны труда, действующие на территории ПАО «НМТП». 
3.5. Выполнять в обязательном порядке предписания соответствующих контролирующих  органов.
3.6. Выполнять в обязательном порядке предписания технической дирекции ПАО «НМТП», выдаваемые по представлению соответствующих производственных подразделений ПАО «НМТП» (отдел охраны труда, отдела энергетики, управления информационных  технологий и коммуникаций, управлению промышленной безопасности).
3.7. Приостанавливать проводимые работы до устранения замечаний, указанных в Предписаниях.  Работы возобновлять только после устранения замечаний и по письменному разрешению главного инженера ПАО «НМТП».
3.8. При необходимости и в соответствии с п. 3.5. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» перед началом выполнения работ оформить АКТ-допуск по утвержденной форме. 
3.9.  Обеспечить  работникам  условия по соблюдению требований охраны труда и техники безопасности на производстве. 
3.10. Выполнять Правила охраны труда в морских портах ПОТ РО-152-31.82.03-96 и другие нормы и правила.
3.11. Осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду при проведении работ. Получить на период проведения работ свой счет и своими силами в специально уполномоченных государственных органах разрешение на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, лимиты на размещение отходов на территории предприятия и передачу другим природопользователям. Образующиеся при проведении работ отходы являются собственностью Подрядчика.
3.12. При производстве огневых работ  пройти технический пожарный минимум в ООО «Противопожарная служба» для последующего оформления Наряд-допуска.
3.13.  Немедленно предупредить Заказчика о возникновении/угрозе возникновения обстоятельств, влияющих на качество выполняемой работы, либо сроки исполнения обязательств по настоящему договору.
3.14. При необходимости заключить отдельные договоры с Заказчиком на коммунальные услуги, требуемые Подрядчику для исполнения обязательств по Договору.
3.15. Вывезти в 3-х дневный срок с момента подписания сторонами акт сдачи-приемки работ, принадлежащие  Подрядчику  материалы, инструменты, инвентарь, а также мусор, оставшийся  после выполнения работ по настоящему Договору.
3.16. Устранить допущенные недостатки по требованию Заказчика в согласованный с ним срок.

4.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ЗАКАЗЧИКА
4.1. Обеспечить необходимые условия для выполнения Подрядчиком работ обусловленных настоящим Договором.
4.2. Обеспечить пропуск специалистов Подрядчика на свою территорию для выполнения работ.
4.3. Предоставить Подрядчику рабочую документацию, необходимую для выполнения  работ, оговоренных п.1.1. настоящего Договора. 
4.4. Рассматривать предъявленные формы (№КС-2), (№КС-3),  в 5-ти дневный срок с момента их предъявления.
4.5. Произвести оплату выполненных работ согласно подписанным формам (№ КС-2),  (№ КС-3),  на выполненные работы при предоставлении счета и счета фактуры.
4.6. Согласовывать в необходимых и обоснованных случаях изменения задания, объемов и состава работ, сроков окончания производства работ.
4.7. Подписать Акт приема-передачи выполненных работ в течение трех дней  с момента его получения, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания с указанием перечня недостатков и сроков их устранения. 

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ
[bookmark: _GoBack]5.1. Работы по настоящему Договору должны быть начаты с  даты подписания сторонами  Договора   и завершены в течение 30 календарных дней.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1.Сдача-приемка выполненных работ по настоящему Договору производится на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ, с приложением отчетных материалов, согласно технического задания (Приложение № 1).
6.2.В случае направления Акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетных материалов почтой с уведомлением, датой получения материалов считается дата, поставленная на штемпеле почтового уведомления. В случае передачи Акта сдачи-приемки работ и отчетных материалов нарочным, датой получения материалов, считается дата, поставленная представителем Заказчика на сопроводительном письме.
6.3.Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетных документов, обязан организовать рассмотрение представленных Исполнителем материалов, и направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения.
6.4.В случае не выполнения Заказчиком п.6.3. настоящего Договора работа считается принятой, а Акт подписанным.

7. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
7.1. Заказчик в течение  5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора перечисляет  на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 30% от стоимости Договора, что составляет 135000 (сто тридцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 20593 рублей 22 копеек. Оплата аванса производится Заказчиком на основании счета, полученного от  Подрядчика.
7.2. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком  после подписания сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ (КС-2) и представления Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат (№ КС-3),  счет - фактуры. Оплата производится Заказчиком не позднее 5 рабочих дней с момента получения от Подрядчика счета на оплату.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, а также при нарушении сроков устранения недостатков Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от суммы Договора за каждый день просрочки. Сумма начисленной пени может быть удержана Заказчиком из платежа при окончательном расчете по договору.
8.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, он уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки платежа.
8.4. Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика или третьих лиц при производстве работ на территории Заказчика в полном объеме.
8.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
8.6.  В  случае наложения штрафных санкций на Заказчика, причиной которых явилась хозяйственная деятельность Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику причиненный ущерб.
8.7. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по договору.


9. ОБСТОЯТЕЛЬСВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор)
9.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
9.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы (наводнения, пожары,  норд-ост, гололед, снегопад и другие сложные метеоусловия в г. Новороссийске), акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.
9.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств.
9.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают   Стороны   от   ответственности,   выполнение   обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.
9.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.
9.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другим Сторонам соответствующего извещения. При этом Подрядчик возвращает Заказчику сумму перечисленного аванса за вычетом стоимости фактически выполненных работ.

10.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия по настоящему договору решаются путем переговоров. Не решенные таким образом споры и разногласия рассматриваются в Арбитражном суде Краснодарского края.

11.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до исполнения сторонами договорных обязательств.
11.2. В случае неисполнения одной из Сторон условий настоящего договора, другая сторона может  досрочно расторгнуть настоящий Договор с письменным уведомлением  о расторжении другой Стороны за десять календарных дней до планируемой даты расторжения.
11.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
11.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
11.4 Подрядчик обязан предоставить письменную информацию о признании или не признании себя связанной стороной ПАО «НМТП», а также своевременно информировать ПАО «НМТП» в письменном виде о наступлении, изменении или прекращении условий, дающих основания считать такого Поставщика связанной стороной по признакам, определенным Регламентом определения связанных сторон ПАО «НМТП» (Размещен на сайте ПАО «НМТП», адрес: www.nmtp.info).
11.5. Подрядчик обязан дать письменное согласие ПАО «НМТП» на обработку и раскрытие полученных от него данных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также информировать ПАО «НМТП» об изменениях, касающихся условий связанности сторон.
11.6. Подрядчик информирует ПАО «НМТП» о том, что был ознакомлен с принятым в Порту Регламентом определения связанных сторон ПАО «НМТП» и сообщает информацию о связанности в соответствии с таблицей (Приложение №2).
11.7. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работы  (в полном объеме или частично)  субподрядчиков, кандидатуры которых подлежат  предварительному согласованию  с Заказчиком в письменной форме. С учетом постановления правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки», в случае заключения договора субподряда, настоящим Подрядчик принял на себя обязательство в течении 1 рабочего  дня с даты заключения договора с субподрядчиком предоставить в ПАО «НМТП» заверенную подрядчиком копию этого договора.
	В случае нарушения Подрядчиком вышеуказанного условия и если такое нарушение стало причиной привлечения ПАО «НМТП» к административной ответственности, Подрядчик обязан возместить ПАО «НМТП» суммы наложенных штрафов в течение 10 рабочих дней  с момента предъявления к нему соответствующего требования.


12. ПРИЛОЖЕНИЯ
12.1. Приложение №1  - Техническое задание;
12.2. Приложение №2 – Уведомление о связанности сторон.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	           «ПОДРЯДЧИК»

ООО “Краснодар-Промбезопасность”
Адрес: 350072, г. Краснодар,                   Ростовское шоссе, 14/2 оф. 305 
р/с 40702810000440001727
к/с 3010181090000000099
ОКПО 14006182
Ростовский филиал ОАО “Банк Москвы”                  г. Ростов-на-Дону
ИНН 2311070131; КПП 231101001;                 БИК 040349978
Тел/факс (861) 224-73-04





Генеральный директор

______________________ 
  м.п.





	                        «ЗАКАЗЧИК»

ПАО «НМТП»
Адрес: 353901, РФ, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Портовая, 14
ИНН 2315004404 КПП 997650001
ОКПО 01125867
ОГРН 1022302380638
р/с № 40702810952460102191   
Банк: Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар
БИК  040349602
к/с 30101810100000000602   




Генеральный директор

______________________ Батов С.Х.
  м.п.



