ДОГОВОР  ПОДРЯДА № 
г. Новороссийск					    		«____»_______________2016 г.
	Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (далее ПАО «НМТП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  Первого заместителя технического директора Фофонова И.М., действующего на основании Доверенность № 2110-07/488 от 28.12.2015 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственность «ИнженерСтройИндустрия» (далее ООО «ИнженерСтройИндустрия»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Нерозник В.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик выполнит собственными силами средствами работы по: «Ремонт хозяйственно-питьевого водопровода (инв. №37040) по ул. Мира, 2» в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение №1) и условиями Договора, своевременно устранит недостатки, выявленные в процессе приемки работ, и сдаст объект Заказчику в сроки, установленные Договором. 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определена Локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение №2) и составляет: 335 689,94 (триста тридцать пять тысяч шестьсот восемьдесят девять) руб. 94 коп., в том числе НДС 18 % 51 206,94 (пятьдесят одна тысяча двести шесть) руб. 94 коп.                                         
2.2. Установленная в п. 2.1. Договора стоимость работ является окончательной и изменению не подлежит. 

3.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ПОДРЯДЧИКА

3.1. Выполнять все работы собственными силами и средствами в соответствии с заданием Заказчика в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.2. Обеспечивать выполнение работ в соответствии с действующими строительными, пожарными нормами и правилами используя только сертифицированные материалы, изделия и конструкции.
3.3.Предоставить Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работах и затратах (формы КС-3). 
3.4. Осуществлять сдачу выполненных работ по объекту актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работах и затратах (формы КС-3).
3.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего договора. 
3.6. При проведении строительных, монтажных и других видов работ на территории ПАО «НМТП» соблюдать противопожарное, природоохранное и санитарно-эпидемиологическое законодательство Российской Федерации, правила охраны труда, действующие на территории ПАО «НМТП». Все работники «Подрядчика» должны пройти вводный инструктаж в кабинете охраны труда ПАО «НМТП». 
3.7. Выполнять в обязательном порядке предписания технического директора, выдаваемые по представлению соответствующих производственных подразделений ПАО «НМТП» (отдел охраны труда, электрохозяйство, управления связи, службы по контролю за пожарным, санитарным, экологическим состоянием в порту).
3.8. Проводимые работы приостанавливать до устранения замечаний, указанных в Предписаниях.
3.9. Работы возобновлять только после устранения замечаний и по письменному разрешению технического директора ПАО «НМТП».
3.10. В соответствии с п. 3.5. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории Заказчика (действующего предприятия) Подрядчик обязан оформить АКТ-допуск по утвержденной форме. 
3.11. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года с даты подписания акта о приемке выполненных работ. Устранение дефектов и недостатков, обнаруженных Заказчиком в течение гарантийного срока, Подрядчик осуществляет за счет собственных средств.
3.12. Обеспечивать для своих работников условия по соблюдению требований охраны труда и техники безопасности на производстве. 
3.13. Подрядчик обязуется выполнять Правила охраны труда в морских портах ПОТ РО-152-31.82.03-96 и другие нормы и правила, действующие в ПАО «Новороссийский морской торговый порт».
[bookmark: _GoBack]3.14. При производстве огневых работ необходимо пройти технический пожарный минимум в ООО «Противопожарная служба» для последующего оформления Наряд – допуска.


4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ЗАКАЗЧИКА

4.1. Принимать выполненные работы по объекту актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), справкой о стоимости выполненных работах и затратах (форма КС-3), предоставленными Подрядчиком, в течение 5-ти рабочих дней с момента получения извещения от Подрядчика о готовности объекта. 
4.2. Направлять Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работах и затратах (форма КС-3) либо мотивированный отказ от приемки объекта.
4.3. Оплатить за фактически выполненные работы согласно подписанным сторонами Актам выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3) в течение 5-ти рабочих дней с момента предоставления счета, счета-фактуры.
4.4. Обеспечивать финансирование по объекту согласно условиям настоящего Договора.
4.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях Договора.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

5.1. Работы по настоящему Договору должны быть начаты с даты подписания Договора и завершены  в течение 10  календарных дней.  

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Работы принимаются заказчиком после выполнения всего объема работ путем подписания сторонами форм (№КС-2), (№КС-3).
6.2. Дата подписания форм (№КС-2), (№КС-3), соответствует переходу к Заказчику обязанностей по содержанию объекта, а также рисков случайной гибели или случайного повреждения. 
6.3. Работы считаются выполненными после подписаниями Заказчиком Акта выполненных работ (КС-2). 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, что приведет к задержке ремонтных работ или задержка произойдет по причине          форс-мажорных обстоятельств, то Подрядчик имеет право на продление сроков окончания работ на период задержки.
7.2. В случае просрочки завершения работ согласно Договору по вине Подрядчика с него взимается пеня в пользу Заказчика в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки.
Сумма пени, начисленной в соответствии с настоящим пунктом Договора, может быть удержана Заказчиком из  платежей либо  при окончательном расчете по Договору»
7.3. Ответственность за соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасность производства строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия (Заказчика), несёт Подрядчик.
7.4. В случае несчастного случая, произошедшего с работником Подрядчика на объекте Подрядчик самостоятельно расследует этот случай и несет за него ответственность.
7.5. Подрядчик несет ответственность за подготовку и проведение огневых работ на объекте. 
7.6. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по Договору обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.7. В случае обнаружения недостатков в качестве выполненной работы, Заказчик вправе исправить недостатки за счет Подрядчика.
7.8. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ. 
7.9. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по договору.
7.10. При возникновении несчастного случая с работником Подрядчика на территории Заказчика, Подрядчик самостоятельно расследует случай и несет за него ответственность.
7.11. Настоящим пунктом стороны   определили, что к правоотношениям сторон положения п.1 ст.317.1 ГК РФ не применяются.


8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекращает свое действие после исполнения сторонами своих обязательств по Договору.  

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Условия Договора могут быть изменены по обоюдному согласию сторон, что оформляется дополнительным соглашением.
9.2. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке, в случае, предусмотренном законодательством. 
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, то есть обстоятельств, которые не поддаются контролю и не могут быть заранее предусмотрены и предотвращены стороной, не выполнившей обязательства. Форс-мажорные обстоятельства включают стихийные бедствия (наводнения, пожары, другие природные катастрофы). 
10.2.	Форс-мажорные обстоятельства увеличивают сроки выполнения обязательств по договору на время, в течение которого длилось форс-мажорное обстоятельство.
 
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все изменения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде.
11.2. Неурегулированные спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются арбитражным судом Краснодарского края.
11.3. Подрядчик обязан предоставить письменную информацию о признании или не признании себя связанной стороной ПАО «НМТП», а также своевременно информировать ПАО «НМТП» в письменном виде о наступлении, изменении или прекращении условий, дающих основания считать такого Подрядчика связанной стороной по признакам, определенным Регламентом определения связанных сторон ПАО «НМТП» (Размещен на сайте ПАО «НМТП», адрес: www.nmtp.info).
Подрядчик обязан дать письменное согласие ПАО «НМТП» на обработку и раскрытие полученных от него данных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также информировать ПАО «НМТП» об изменениях, касающихся условий связанности сторон.
В соответствии с Приложением №3 Подрядчик  информирует ПАО «НМТП» о том, что был ознакомлен с принятым в Порту Регламентом определения связанных сторон ПАО «НМТП» и сообщает информацию в соответствии с таблицей Приложения №3.
11.4. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работы  (в полном объеме или частично)  субподрядчиков, кандидатуры которых предварительно согласованы с заказчиком в письменной форме. Согласование кандидатур производится в следующем порядке: подрядчик направляет Заказчику письменный запрос с указанием наименования и реквизитов предполагаемого субподрядчика. Заказчик направляет положительный ответ либо отказ в течение двух дней с момента получения запроса. Согласование субподрядчика считается состоявшимся только при наличии письменного согласия Заказчика на привлечение предложенного субподрядчика. В случае неполучения ответа в указанный срок согласие считается полученным и Подрядчик вправе привлечь данного субподрядчика к выполнению работ.
                С учетом Постановления Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки», в случае заключения  договора субподряда, Подрядчик принял на себя обязательство в течение 1 рабочего дня со дня заключения договора с субподрядчиком предоставить в ПАО «НМТП» заверенную подрядчиком копию этого договора.
В случае нарушения Подрядчиком вышеуказанного условия и если такое нарушение стало причиной привлечения ПАО «НМТП» к административной ответственности, Подрядчик обязан возместить ПАО «НМТП» суммы наложенных штрафов в течение 10 рабочих дней с момента предъявления к нему соответствующего требования.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

12.1. Приложение №1 – Техническое задание – 1 экз.
12.2. Приложение №2 – Локальный ресурсный сметный расчет – 1 экз.
12.3. Приложение №3 – Уведомление о связанность сторон – 1 экз.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК:	      				ЗАКАЗЧИК:
		
	
ПАО «НМТП»

	ООО «ИнженерСтройИндустрия»
Юридический адрес:
353900,  Российская федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск,
Ул. Карамзина,  д. 53
Телефон/факс: 8- (8617)- 71-52-90 ,   8-(9887)- 625-556 
Р/С 40702810047040002567
К/С 30101810400000000700
Филиал « Южный»  ОАО «УРАЛСИБ »  
г. Краснодар          
БИК 040349700

		ИНН/КПП 2315004404/997650001

	353901 г. Новороссийск, 

	  ул. Портовая, 14
  Тел: 8 (8617) 60-22-03

	р/с 40702810952460102191 в 
Банк: Краснодарское отделение №8619 №8619 ПАО Сбербанк 
г. Краснодар
к/с 30101810100000000602
БИК 040349602
ОКПО 01125867
ОКВЭД 61.10






                      
                                                                                  	
Директор ООО «ИнженерСтройИндустрия»                     Первый зам. Технического	 директора 
                                                                           ПАО «НМТП»
	 

___________________Нерозник В.С.	                     ___________________И.М. Фофонов
  
«___» ________________ 2016 г.                   		«___» _________________ 2016 г.                               м.п.						      		м.п.

