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Заместитель председателя комиссии по осуществлению закупок
______________ И.В. Терентьев

Протокол об итогах запроса котировок № К-102/5232/3
		
г. Новороссийск


Протокол составлен: 								07 июня 2017 г.
	
	

	Способ закупки: Открытый запрос котировок в электронной форме
Наименование закупки: Подключение здания Малой механизации Восточного района к комплексной сети связи и передачи данных. Прокладка кабеля ВОЛС 8Е от проходной Восточного района до здания Малой механизации с устройством структурированной кабельной сети.» (Модернизация объекта «Сети связи» Инв. №33561.

Заказчик: ПАО «НМТП»

Организатор: ПАО «НМТП»


	


Начальная (максимальная) цена договора: 334 135,88 (триста тридцать четыре тысячи сто тридцать пять) рублей 88 копеек с учетом НДС.

Место проведения: г. Новороссийск, ул. Мира 2, Конференц-зал, этаж 5 АО «Новорослесэкспорт»

Время проведения: 15ч.00мин.

Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии по осуществлению закупок: 
Исполнительный директор								Терентьев И.В.

Члены комиссии по осуществлению закупок:
Руководитель Центра организации 
закупочной деятельности и управления 
материальными ресурсами 	
Группы компаний ПАО «НМТП» 							Турукин А.Ю.

Технический директор 								Белухин И.В.  

Руководитель юридических служб группы
компаний ПАО «НМТП» 								Боровок Э.В.

Главный бухгалтер 									Качан Г.И. 

Начальник бюджетного управления 						Зеленская Г.П.

Заместитель директора по сопровождению бизнеса – 
начальник отдела по экономической безопасности 				Дудченко М.Н.

Старший аудитор									Барнаш Б.Н.

Секретарь комиссии по осуществлению закупок:				
Начальник отдела тендеров и экспертиз						Зайцев В.А.

Отсутствовал:
Председатель комиссии по осуществлению закупок:
Генеральный директор								Батов С.Х.

Кворум для заседания комиссии по осуществлению закупок имеется.

15.05.2017 г. на сайтах https://www.roseltorg.ru/, http://www.nmtp.info/ была размещена информация о проведении закупки на подключение здания Малой механизации Восточного района к комплексной сети связи и передачи данных. Прокладка кабеля ВОЛС 8Е от проходной Восточного района до здания Малой механизации с устройством структурированной кабельной сети.» (Модернизация объекта «Сети связи» Инв. №33561


1. На участие в закупке получено  1 (одно) коммерческое предложение:

	№
п/п
	Наименование организации – участника закупки и его адрес
	


Общая сумма
выполнения работ.
	


Срок выполнения работ
	


Гарантийный период.

	1.
	ООО «Связьстрой»
353910 г. Новороссийск, ул. Алексеева, 22
	319 147,52 (триста девятнадцать тысяч сто сорок семь) рублей 52 копейки с учетом НДС.
	Не более 30 календарных дней.
	2 года.




·  комиссия по осуществлению закупок рассмотрела представленные заявки на соответствие требованиям, установленным в документации о закупке и соответствие требованиям, установленным к участникам закупки. При рассмотрении заявки на участие в закупке выяснилось следующее:
1) Заявка участника ООО «Связьстрой»:

-соответствует требованиям документации запроса котировок.
-соответствует требованиям технического задания.

2) На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение:

- ООО «Связьстрой» - допустить к участию в закупке.
На основании того, что на участия в закупке допущена одна заявка принято единогласное решение признать закупку на подключение здания Малой механизации Восточного района к комплексной сети связи и передачи данных. Прокладка кабеля ВОЛС 8Е от проходной Восточного района до здания Малой механизации с устройством структурированной кабельной сети.» (Модернизация объекта «Сети связи» Инв. №33561 несостоявшейся и заключить договор с ООО «Связьстрой» со стоимостью выполнения работ 319 147,52 (триста девятнадцать тысяч сто сорок семь) рублей 52 копейки с учетом НДС, сроком выполнения работ не более 30 календарных дней, гарантийным сроком 2 года, в соответствии с п. 58.2 Единым стандартом закупок (Положение о закупке) публичного акционерного общества 
«Новороссийский морской торговый порт», дочерних и зависимых обществ публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт».

Заместитель председателя комиссии по осуществлению закупок: 
Исполнительный директор							И.В. Терентьев 
Члены комиссии по осуществлению закупок:
Руководитель Центра организации 
закупочной деятельности и управления 
материальными ресурсами 	
Группы компаний ПАО «НМТП» 							А.Ю. Турукин 

Технический директор 								И.В. Белухин  

Главный бухгалтер 									Г.И. Качан 

Руководитель юридических служб группы
компаний ПАО «НМТП» 								Э.В. Боровок 

Начальник бюджетного управления 						Г.П. Зеленская 

Заместитель директора по сопровождению бизнеса – 
начальник отдела по экономической безопасности 				М.Н. Дудченко 

Старший аудитор									Б.Н. Барнаш 
Секретарь комиссии по осуществлению закупок:				
Начальник отдела тендеров и экспертиз					В.А. Зайцев 


Протокол подписан									09 июня 2017г.
Исп. К.Е. Ришава


Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»
