

УТВЕРЖДАЮ

А.Е.Лесняк

Протокол об итогах процедуры реализации № Р-27/57/2

г. Новороссийск



Протокол составлен:

26 декабря 2018 г.

Наименование: выбор покупателей основных средств - Зед:

№ лота	Наименование ОС	Инв. №	Рег. №	Год выпуска
1	Погрузчик Sennebogen 835M	32793	002	2004
2	Погрузчик Кальмар DRF450	38675	745	2012
3	Экскаватор перегружатель гусеничный MANTSINEN 80HRC	371158	006	2000

Заказчик: ПАО «НМТП»

Организатор: ПАО «НМТП»

Начальная (минимальная) цена:

№ лота	Марка, модель	Инв. №	Начальная (минимальная) стоимость
1	Погрузчик Sennebogen 835M	32793	1 462 500,00 (один миллион четыреста шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС
2	Погрузчик Кальмар DRF450	38675	1 228 500,00 (один миллион двести двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС
3	Экскаватор перегружатель гусеничный MANTSINEN 80HRC	371158	5 250 000 (пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС

Место проведения: г. Новороссийск, ул. Мира 2, Конференц-зал, этаж 5.

Время проведения: 10ч.00мин.

Члены комиссии по осуществлению закупок:

Председатель комиссии по осуществлению закупок:

Исполнительный директор Лесняк А.Е.

Заместитель председателя комиссии по осуществлению закупок:

Директор по правовому обеспечению - руководитель
юридических служб группы компаний ПАО «НМТП» Боровок Э.В.

Члены комиссии по осуществлению закупок:

И.о. технического директора Власюк Ю.М.

Заместитель руководителя Центра организации
закупочной деятельности и управления
материальными ресурсами
Группы компаний ПАО «НМТП»

Панюта С.В.

Главный бухгалтер Качан Г.И.
(в отсутствие: первый заместитель главного бухгалтера Нижник Ю.Р.)

Начальник бюджетного управления Зеленская Г.П.
(в отсутствие: заместитель начальника бюджетного управления Шумакова Т.В.)

Начальник правового управления Донченко Л.В.
(в отсутствие: заместитель начальника правового управления
по договорной работе Базилева Ю.В.)

Заместитель генерального директора по
безопасности группы компаний ПАО «НМТП» Савченков М.В.
(в отсутствие: начальник отдела по экономической
безопасности Морозов Р.М.)

Начальник отдела технического контроля Черкашин В.Ю.
(в отсутствие: Барнаш Б.Н., Судаков С.В., Петрушин С.Г., Варченко В.В., Якимова
А.А., Хробостов С.М.)








Секретарь комиссии по осуществлению закупок:


Начальник отдела тендеров и экспертиз Зайцев В.А.
(в отсутствие: заместитель начальника отдела тендеров и экспертиз Губина А.С.)

Кворум для заседания комиссии по осуществлению закупок имеется.

1. 03.12.2018 г. на сайте www.nmtp.info была размещена информация о
выборе покупателей основных средств - Зед.

2. Не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в процедуре по выбору покупателей основных средств - Зед.
3. Комиссия по осуществлению закупок приняла решение:
 - По лоту №1: В связи с отсутствием заявок, признать реализацию Погрузчика Sennebogen 835M инв.№32793 несостоявшейся.
 - По лоту №2: В связи с отсутствием заявок, признать реализацию Погрузчика Кальмар DRF450 инв.№38675 несостоявшейся.
 - По лоту №3: В связи с отсутствием заявок, признать реализацию Экскаватора перегружателя гусеничного MANTSINEN 80HRC инв.№37158 несостоявшейся.

ФИО членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии по осуществлению закупок	Подпись члена комиссии при условии голосования им «ЗА» принятие решения	Подпись члена комиссии при условии голосования им «ПРОТИВ» принятия решения
✓ Боровок Э.В.		
Панюта С.В.		
Власюк Ю.М.		
✓ Качан Г.И. <i>Г.И. Качан</i>		
Зеленская Г.П.		
✓ Донченко Л.В. <i>Л.В. Донченко</i>		
Савченков М.В.		
Черкашин В.Ю.		

Секретарь комиссии по осуществлению закупок  В.А. Зайцев

Протокол подписан

26 декабря 2018г.