

УТВЕРЖДАЮ

А.Е.Лесняк

Протокол об итогах процедуры реализации № Р-22.23/57/2

г. Новороссийск

Протокол составлен:

26 декабря 2018 г.



**Наименование:** выбор покупателей компрессоров:

№ лота	Наименование ОС	Инв. №	Зав. №	Год выпуска
1	Стационарный компрессор ВП2\10\9м	23734	2844	2001
2	Стационарный компрессор ВП2\10\9м	31305	2856	2002

**Заказчик:** ПАО «НМТП»

**Организатор:** ПАО «НМТП»

**Начальная (минимальная) цена:**

№ лота	Марка, модель	Инв. номер	Начальная (минимальная) стоимость
1	Стационарный компрессор ВП2\10\9м	23734	283 000,00 (двести восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС
2	Стационарный компрессор ВП2\10\9м	31305	283 000,00 (двести восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС

**Место проведения:** г. Новороссийск, ул. Мира 2, Конференц-зал, этаж 5.

**Время проведения:** 10ч.00мин.

**Члены комиссии по осуществлению закупок:**

Председатель комиссии по осуществлению закупок:

Исполнительный директор

Лесняк А.Е.

Заместитель председателя комиссии по осуществлению закупок:

Директор по правовому обеспечению - руководитель  
юридических служб группы компаний ПАО «НМТП» Боровок Э.В.

Члены комиссии по осуществлению закупок:

И.о. технического директора Власюк Ю.М.

Заместитель руководителя Центра организации  
закупочной деятельности и управления  
материальными ресурсами  
Группы компаний ПАО «НМТП» Панюта С.В.

Главный бухгалтер Качан Г.И.  
(в отсутствие: первый заместитель главного бухгалтера Нижник Ю.Р.)

Начальник бюджетного управления Зеленская Г.П.  
(в отсутствие: заместитель начальника бюджетного управления Шумакова Т.В.)

Начальник правового управления Донченко Л.В.  
(в отсутствие: заместитель начальника правового управления  
по договорной работе Базилева Ю.В.)

Заместитель генерального директора по  
безопасности группы компаний ПАО «НМТП» Савченков М.В.  
(в отсутствие: начальник отдела по экономической  
безопасности Морозов Р.М.)

Начальник отдела технического контроля Черкашин В.Ю.  
(в отсутствие: Барнаш Б.Н., Судаков С.В., Петрушин С.Г., Варченко В.В., Якимова  
А.А., Хробостов С.М.)

Секретарь комиссии по осуществлению закупок:





Начальник отдела тендеров и экспертиз Зайцев В.А.  
(в отсутствие: заместитель начальника отдела тендеров и экспертиз Губина А.С.)

Кворум для заседания комиссии по осуществлению закупок имеется.

1. 21.11.2018 г. на сайте [www.nmtp.info](http://www.nmtp.info) была размещена информация о выборе покупателей компрессоров.
2. Не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в процедуре по выбору покупателей компрессоров.

3. Комиссия по осуществлению закупок приняла решение:

- По лоту №1: В связи с отсутствием заявок, считать реализацию компрессоров несостоявшейся.
- По лоту №2: В связи с отсутствием заявок, считать реализацию компрессоров несостоявшейся.

ФИО членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии по осуществлению закупок	Подпись члена комиссии при условии голосования им «ЗА» принятие решения	Подпись члена комиссии при условии голосования им «ПРОТИВ» принятия решения
Боровок Э.В.	<i>отсутствовала</i>	
Панюта С.В.		
Власюк Ю.М.		
Качан Г.И. <i>Качан Г.И.</i>	<i>Качан</i>	
Зеленская Г.П.	<i>Зеленская</i>	
Донченко Л.В. <i>Барилевский Л.В.</i>	<i>Барилевский Л.В.</i>	
Савченков М.В.		
Черкашин В.Ю.		

Секретарь комиссии по осуществлению закупок  В.А. Зайцев

Протокол подписан

26 декабря 2018г.