

Итоговый протокол заседания конкурсной комиссии № 343/51/43/1

г. Новороссийск

Протокол составлен:

31 августа 2020 г.

Способ закупки: Открытый запрос предложений в электронной форме

Наименование закупки: Поставка оборудования для модернизации стандеров и систем управления комплексами стандеров «FMC» для причалов №№ 6, 7, 2 Нефтерайона «Шесхарис» ПАО «НМТП»

Заказчик: ПАО «НМТП»

Организатор: ПАО «НМТП»

Начальная (максимальная) цена договора: 9 036 690,00 (девять миллионов тридцать шесть тысяч шестьсот девяносто) евро 00 евро центов с учетом НДС

Место подведения: г. Новороссийск, ул. Мира, 2, этаж 5, Конференц-зал ПАО «НМТП»

Время проведения: 10 ч.00мин.

Члены конкурсной комиссии:

Председатель конкурсной комиссии:

Исполнительный директор

Лесняк А. Е.

Заместитель председателя конкурсной комиссии:

Директор по правовому обеспечению - руководитель юридических служб группы компаний ПАО «НМТП»
(в отсутствие: заместитель директора по правовому обеспечению, без выполнения функций заместителя председателя комиссии: Липина Е.А.)

Боровок Э.В.

Члены конкурсной комиссии:

Руководитель Центра организации закупочной деятельности и управления материальными ресурсами
Группы компаний ПАО «НМТП»

Панюта С.В.

Технический директор

Власюк Ю.М.

(в отсутствие: заместитель технического директора по строительству Прохоров И.А.)

Заместитель генерального директора по финансам и экономике	Мельников Н.В.
Начальник бюджетного управления (в отсутствие: заместитель начальника бюджетного управления Шумакова Т.В.)	Зеленская Г.П.
Начальник правового управления (в отсутствие: заместитель начальника правового управления по договорной работе Базилева Ю.В.)	Донченко Л.В.
Заместитель генерального директора по безопасности группы компаний ПАО «НМТП» (в отсутствие: начальник отдела по экономической безопасности Морозов Р.М.)	Савченков М.В.
Заместитель руководителя по техническому контролю службы внутреннего контроля и управления рисками (в отсутствие: главный специалист по техническому контролю службы внутреннего контроля и управления рисками Барнаш Б.Н.; главный специалист внутреннего контроля службы внутреннего контроля и управления рисками Шалаев А.В.)	Черкашин В.Ю.
Начальник отдела координации закупочной деятельности ДЗО Центра организации закупочной деятельности и управления материальными ресурсами Группы компаний ПАО «НМТП» (в отсутствие: заместитель начальника отдела координации закупочной деятельности ДЗО Центра организации закупочной деятельности и управления материальными ресурсами Группы компаний ПАО «НМТП» Парфентьева А.Б.)	Мальцев Д.А.
<u>Секретарь конкурсной комиссии:</u> Начальник отдела тендеров и экспертиз (в отсутствие: заместитель начальника отдела тендеров и экспертиз Губина А.С.)	Зайцев В.А.

Кворум для заседания конкурсной комиссии имеется.

1. 18.08.2020 г. на сайтах <https://www.roseltorg.ru> и <http://zakupki.gov.ru> размещена информация о проведении закупки на поставку оборудования для модернизации стандеров и систем управления комплексами стандеров «FMC» для причалов №№ 6, 7, 2 Нефтерайона «Шесхарис» ПАО «НМТП».

2. На участие в закупке получено 2 (две) заявки от следующих участников:

№ п/п	Дата и время регистрации заявок	Наименование участника и его адрес	Общая стоимость предложения Евро (без учета НДС)	Общая стоимость предложения Евро (с учетом НДС)
1	28.08.2020 08:32 (MSK +03:00)	ООО "ПРОФИТЭК" 353900, РФ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. НОВОРОССИЙСК, УЛ. БОТЫЛЕВА, 30	7 530 575	9 036 690
2	28.08.2020 09:48 (MSK +03:00)	ООО "ТАУБЕР" 125493, РФ, Г. МОСКВА, УЛ. МИХАЛКОВСКАЯ, ДОМ 63Б, СТРОЕНИЕ 4, ЭТ 6 ПОМ I КОМ 3,4	7 530 575	9 036 690

3. Конкурсная комиссия рассмотрела представленные заявки на соответствие требованиям, установленным в документации о закупке и соответствие требованиям, установленным к участникам закупки. При рассмотрении заявок на участие в закупке выяснилось следующее:

- заявка **ООО "ПРОФИТЭК"** соответствует требованиям, установленным в документации о закупке;
- заявка **ООО "ТАУБЕР"** соответствует требованиям, установленным в документации о закупке.

4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке конкурсной комиссией принято решение:

- **ООО "ПРОФИТЭК", ООО "ТАУБЕР"** допустить к оценочному этапу.

5. Оценка и сопоставление предложений участников проводилась в соответствии с процедурами и критериями, указанными в документации о закупке. По итогам чего каждым из членов комиссии выставлены баллы участникам закупки по 100 бальной шкале. Итоговые оценки по каждому из показателей приведены в сводной таблице с учетом коэффициента весомости (Приложение №1 к настоящему протоколу).

№ п/п	Наименование участника закупки	Суммарный взвешенный балл
1	ООО "ПРОФИТЭК"	100
2	ООО "ТАУБЕР"	60

6. Председатель конкурсной комиссии (либо лицо, его заменяющее) подвел итог мнений членов конкурсной комиссии. По итогам обсуждения конкурсной комиссией было принято решение присвоить порядковый номер каждой заявке на участие в закупке относительно других по мере уменьшения степени выгоды, содержащихся в них условий исполнения договора:

№ п/п	Наименование участника закупки	Порядковый номер
1	ООО "ПРОФИТЭК"	1
2	ООО "ТАУБЕР"	2

7. На основании изложенного конкурсная комиссия приняла решение:
признать победителем закупки на поставку оборудования для модернизации стендеров и систем управления комплексами стендеров «FMC» для причалов №№ 6, 7, 2 Нефтерайона «Шесхарис» ПАО «НМТП» **ООО "ПРОФИТЭК" 353900, РФ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. НОВОРОССИЙСК, УЛ. БОТЫЛЕВА, 30** с общей стоимостью предложения: **9 036 690 (девять миллионов тридцать шесть тысяч шестьсот девяносто) евро с учетом НДС 20%.**

Срок поставки для причала № 6 - 11 месяцев с момента подписания договора.

Срок поставки для причала № 7 – 14 месяцев с момента подписания договора.

Срок поставки для причала № 2 – 17 месяцев с момента подписания договора.

Срок выполнения шеф-монтажных работ 60 рабочих дней отдельно для каждого причала, с учетом ограничений, связанных с проведением грузовых операций на смежном причале, в соответствии с требованиями промышленной безопасности Нефтерайона. Задержка выполнения работ по указанной причине не входит в общий срок выполнения работ.

Гарантия на поставленное оборудование составляет 12 месяцев после ввода в эксплуатацию по каждому причалу или 18 месяцев с даты приемки товара на склад Заказчика каждой партии оборудования, что наступит раньше.

Гарантия на работы по монтажу оборудования, в том числе на шефмонтаж составляет 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию смонтированного оборудования на каждом причале индивидуально.

Заявка, которая признана наилучшей после заявки победителя: **ООО "ТАУБЕР" 125493, РФ, Г. МОСКВА, УЛ. МИХАЛКОВСКАЯ, ДОМ 63Б, СТРОЕНИЕ 4, ЭТ 6 ПОМ I КОМ 3,4**с общей стоимостью предложения: **9 036 690 (девять миллионов тридцать шесть тысяч шестьсот девяносто) евро с учетом НДС 20%.**

Срок поставки для причала № 6 - 11 месяцев с момента подписания договора.

Срок поставки для причала № 7 – 14 месяцев с момента подписания договора.

Срок поставки для причала № 2 – 17 месяцев с момента подписания договора.

Срок выполнения шеф-монтажных работ 60 рабочих дней отдельно для каждого причала, с учетом ограничений, связанных с проведением грузовых операций на смежном причале, в соответствии с требованиями промышленной безопасности Нефтерайона. Задержка выполнения работ по указанной причине не входит в общий срок выполнения работ.

Гарантия на поставленное оборудование составляет 12 месяцев после ввода в эксплуатацию по каждому причалу или 18 месяцев с даты приемки товара на склад Заказчика каждой партии оборудования, что наступит раньше.

Гарантия на работы по монтажу оборудования, в том числе на шефмонтаж составляет 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию смонтированного оборудования на каждом причале индивидуально.

ФИО членов комиссии, присутствующих на заседании конкурсной комиссии	Подпись члена комиссии при условии голосования им «ЗА» принятие решения	Подпись члена комиссии при условии голосования им «ПРОТИВ» принятия решения

Секретарь конкурсной комиссии

В.А. Зайцев

Протокол подписан
Исп. Севастьянов Р.О.

31 августа 2020 г.

Сводная таблица бальной оценки показателей закупки на поставку оборудования для модернизации стандеров и систем управления комплексами стандеров «FMC» для причалов №№ 6, 7, 2 Нефтерайона «Шесхарис» ПАО «НМТП»

Код	Показатель	Ед. изм.	Весомость, %	База	ООО "ПРОФИТЭК"	ООО "ТАУБЕР"	Баллы		Взвешенные баллы	
							ООО "ПРОФИТЭК"	ООО "ТАУБЕР"	ООО "ПРОФИТЭК"	ООО "ТАУБЕР"
1.	Цена договора (без НДС)	Евро	60	7 530 575	7 530 575	7 530 575	100	100	60	60
2.	Опыт модернизации стандерного оборудования «FMC» на территории РФ в период с 01.01.2017г. до даты публикации извещения о закупке в ЕИС	Количество договоров	20	2	2	0	100	0	20	0
3	Количество персонала (специалистов) в г. Новороссийске квалифицированного производителем оборудования, на выполнение шефмонтажных работ и пуско-наладки стандерного оборудования.	Количество персонала	10	1	1	0	100	0	10	0
4	Наличие СЗЧ на складе в г. Новороссийске для стандерного оборудования согласно приложению № 1 к документации о закупке	Количество позиций	10	24	24	0	100	0	10	0
									100	60

ФИО членов комиссии, присутствующих на заседании конкурсной комиссии	Подпись члена комиссии при условии голосования им «ЗА» принятие решения	Подпись члена комиссии при условии голосования им «ПРОТИВ» принятия решения	ФИО членов комиссии, присутствующих на заседании конкурсной комиссии	Подпись члена комиссии при условии голосования им «ЗА» принятие решения	Подпись члена комиссии при условии голосования им «ПРОТИВ» принятия решения

Секретарь конкурсной комиссии

В.А. Зайцев