

**Протокол № Р-09/29/2**  
**Заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок**  
**г. Новороссийск**

Протокол составлен  
Время вскрытия: **10-00**

19.05.2021 г.

**Место проведения:** 353900, г. Новороссийск, ул. Мира, 2, подъезд 2,  
Конференц-зал, этаж 5

**Наименование:** кран порталый перегрузочный КПП 16 (32/40)  
«Новороссиец» борт №100:

№ лота	Наименование ОС	Инв. №	Рег. №	Год выпуска
1	Кран порталый перегрузочный КПП 16 (32/40) «Новороссиец» борт №100	31728	511637	2002

**Продавец:** ПАО «НМТП»

**Организатор:** ПАО «НМТП»

Извещение о выборе покупателя крана порталого перегрузочного КПП 16 (32/40) «Новороссиец» борт №100 размещено 09 апреля 2021 г. на сайте <https://www.roseltorg.ru>.

На сайте ПАО «НМТП» <http://www.nmtp.info/> 09 апреля 2021 г. размещена информация о проведении на электронной торговой площадке, расположенной в сети «Интернет» по адресу <https://www.roseltorg.ru/> процедуры реализации крана порталого перегрузочного КПП 16 (32/40) «Новороссиец».

**Члены конкурсной комиссии:**

Председатель конкурсной комиссии:

Исполнительный директор

Лесняк А. Е.

Заместитель председателя конкурсной комиссии:

Директор по правовому обеспечению - руководитель  
юридических служб группы компаний ПАО «НМТП»

Боровок Э.В.

(в отсутствие: заместитель директора  
по правовому обеспечению, без выполнения  
функций заместителя председателя  
комиссии Липина Е.А.)

Члены конкурсной комиссии:

Технический директор (в отсутствие: зам. технического директора по строительству Прохоров И.А.)	Власюк Ю.М.
Руководитель Центра организации закупочной деятельности и управления материальными ресурсами Группы компаний ПАО «НМТП»	Панюта С.В.
Заместитель генерального директора по финансам и экономике	Мельников Н.В.
Начальник бюджетного управления (в отсутствие: заместитель начальника бюджетного управления	Зеленская Г.П.
Начальник правового управления (в отсутствие: заместитель начальника правового управления	Шумакова Т.В.)
по договорной работе Базилева Ю.В.)	Донченко Л.В.
Заместитель генерального директора по безопасности группы компаний ПАО «НМТП» (в отсутствие: начальник отдела по экономической безопасности Морозов Р.М.)	Савченков М.В.
Начальник отдела координации закупочной деятельности ДЗО Центра организации закупочной деятельности и управления материальными ресурсами Группы компаний ПАО «НМТП»	Мальцев Д.А
Заместитель руководителя службы внутреннего контроля и управления рисками по техническому контролю (в отсутствие: главный специалист по техническому контролю службы внутреннего контроля и управления рисками Барнаш Б.Н.; главный специалист внутреннего контроля службы внутреннего контроля и управления рисками Шалаев А.В.)	Черкашин В.Ю.
<u>Секретарь конкурсной комиссии:</u> Начальник отдела тендеров и экспертиз (в отсутствие: заместитель начальника отдела тендеров и экспертиз Губина А.С.)	Зайцев В.А.

Кворум для заседания комиссии по осуществлению закупок имеется.

1. 09.04.2021 г. на сайте [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru) была размещено извещение о реализации крана порталного перегрузочного КПП 16 (32/40) «Новороссиец» борт №100.

2. На участие в реализации крана порталного перегрузочного КПП 16 (32/40) «Новороссиец» борт №100 не было получено ни одной заявки.

3. В связи с отсутствием заявок, конкурсная комиссия приняла решение перенести дату подведения итогов на 19.05.2021 и признать процедуру реализации крана портального перегрузочного КПП 16 (32/40) «Новороссиец» борт №100 несостоявшейся.

ФИО членов конкурсной комиссии	Подпись члена комиссии при условии голосования им «ЗА» принятие решения	Подпись члена комиссии при условии голосования им «ПРОТИВ» принятие решения

Протокол подписан

19.05.2021 г

Исп. Бабий М.М