

07/02/2023 г.

И Т О Г О В Ы Й П Р О Т О К О Л

заседания конкурсной комиссии

01 февраля 2023г.

г. Новороссийск

№ Р11/08/1

Наименование: Реализация портального крана «Новороссиец» инв. № 31728 (борт. № 100).

Начальная минимальная цена: 6 000 000,00 (шесть миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС.

Продавец/Организатор: ПАО «НМТП»

Место проведения: г. Новороссийск, ул. Мира 2, этаж 5, Конференц-зал ПАО «НМТП»

Время проведения: 11ч.00мин.

Председатель конкурсной комиссии:

Исполнительный директор

Лесняк А.Е.

Заместитель председателя конкурсной комиссии:

Директор по правовому обеспечению, заместитель

председателя комиссии (в отсутствие: Э.В.Боровок

Липина Е.А.

- заместитель директора по правовому обеспечению

(без выполнения функций заместителя председателя комиссии))

Секретарь конкурсной комиссии:

Начальник отдела подготовки и проведения торгов

Зайцев В.А.

(в отсутствие: заместитель начальника отдела

подготовки и проведения торгов Губина А.С.)

Члены конкурсной комиссии:

Заместитель генерального директора по правовым и

корпоративным вопросам

Федотов Р.В.

Главный инженер

Власюк Ю.М.

(в отсутствие: Захаров А.А. - заместитель главного инженера

- начальник управления)

Заместитель генерального директора

Мельников Н.В.

по финансам и экономике

Заместитель генерального директора по

безопасности – начальник управления

Савченков М.В.

(в отсутствие: Морозов Р.М. - начальник отдела

экономической безопасности)

Директор по организации закупочной деятельности
Заместитель директора по информационным технологиям Леонов А.Н.

Панюта С.В.

Начальник правового управления
(в отсутствие: Рухтина И.С. - начальник отдела договорной работы)

Визнер Н.А.

Начальник отдела координации закупочной деятельности Мальцев Д.А.
(в отсутствие: Веденина А.А. - заместитель начальника отдела координации закупочной деятельности)

Начальник отдела контроля ценообразования
(в отсутствие: Павлинская Л.В. – главный экономист отдела контроля ценообразования)

Филипченко И.В.

Главный специалист дирекции внутреннего контроля и управления рисками при принятии решения по закупкам: материально-технические ресурсы и прочие закупки

Шалаев А.В.

(в отсутствие: Петрушин С.Г. - главный специалист дирекции внутреннего контроля и управления рисками)

Ведущий специалист дирекции внутреннего контроля и управления рисками при принятии решения по закупкам:

Балакин В.И.

проектно- изыскательские работы и строительно-монтажные работы
(в отсутствие: Барнаш Б.Н. - главный специалист дирекции внутреннего контроля и управления рисками).

Кворум для заседания конкурсной комиссии имеется.

Приглашенные: Начальник управления механизации Шумейко А.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О подведении итогов по реализации портального крана «Новороссиец» инв. № 31728 (борт. № 100).

Доклад начальника управления механизации Шумейко А.Н.

СЛУШАЛИ: Доклад начальника управления механизации Шумейко А.Н.

о подведении итогов по реализации портального крана «Новороссиец» инв. № 31728 (борт. № 100).

30.12.2022г. на сайтах <http://www.nmtp.info>, <https://www.roseltorg.ru> размещена информация о проведении реализации портального крана «Новороссиец» инв. № 31728 (борт. № 100).


На участие в реализации портального крана «Новороссиец» инв. № 31728 (борт. № 100) не получено ни одной заявки.

РЕШИЛИ:

1. В связи с отсутствием заявок, конкурсная комиссия приняла решение признать процедуру реализации портального крана «Новороссиец» инв. № 31728 (борт. № 100) несостоявшейся.

ФИО членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании конкурсной комиссии	Подпись члена конкурсной комиссии при условии голосования им «ЗА» принятие решения	Подпись члена конкурсной комиссии при условии голосования им «ПРОТИВ» принятие решения
Лесняк А.Е.	за	
Федотов Р.В	за	
Липина Е.А.	за	
Захаров А.А.	за	
Мельников Н.В.	за	
Савченков М.В.	за	
Панюта С.В.	за	
Леонов А.Н.	за	
Визнер Н.А.	за	
Мальцев Д.А.	за	
Филипченко И.В.	за	
Шалаев А.В.	за	

Секретарь конкурсной комиссии



В.А. Зайцев

Протокол подписан

Исп.: Ришава К.Е.

07.02.2023г.