



УТВЕРЖДАЮ  
«31» марта 2023г.

**ПРОТОКОЛ**  
о подведении итогов по процедуре реализации

29 марта 2023г.

г. Новороссийск

№ Р-1/22/3

Время проведения: 11ч.00мин

Место проведения: г. Новороссийск, ул. Мира 2, Конференц-зал, этаж 5.

Наименование: Реализация повреждённых рулонов стали:

№ п/п	Номенклатура	Ед. изм.	Количество	Цена без НДС, руб.	Стоимость товара с НДС, руб.
	1	2	3	4	5
1	Рулон стали горячекатаной 1/210 (повреждённый) Толщина листа 2,00 мм Длина листа 1324 мм	кг	21 440	24,36	626 734,08
2	Рулон стали холодокатаной анизотропной трансформаторной 2/2 (повреждённый) Толщина листа 0,23 мм Длина листа 960 мм	кг	4 150	24,36	121 312,80
3	Рулон стали холодокатаной анизотропной трансформаторной 8/12 (повреждённый) Толщина листа 0,27 мм Длина листа 940 мм	кг	3 840	24,36	112 250,88
4	Рулон стали холоднокатанной изотропной кремнистой 13/3 (повреждённый) Толщина листа 0,65 мм Длина листа 771 мм	кг	4 440	24,36	129 790,08
5	Рулон стали холоднокатаной легированной кремнистой электротехнической с ориентированным зерном 6201091 (повреждённый) Толщина листа 0,27 мм Длина листа 1000 мм	кг	4 580	24,36	133 882,56

6	Рулон стали холоднокатаной изотропной динамной 3/105 (повреждённый) Толщина листа 0,5 мм Длина листа 378 мм	кг	4 150	24,36	121 312,80
		Итог	42 600	без НДС	1 037 736,00
				НДС 20%	207 547,20
				с НДС	1 245 283,20

**Начально минимальная цена:** 1 245 283,20 (один миллион двести сорок пять тысяч двести восемьдесят три) рубля 20 копеек с НДС.

**Продавец:** ПАО «НМТП»

**Организатор:** ПАО «НМТП»

**Председатель конкурсной комиссии:**

Исполнительный директор

Лесняк А.Е.

**Заместитель председателя конкурсной комиссии:**

Директор по правовому обеспечению

Липина Е.А.

(в отсутствие: заместитель директора по правовому обеспечению (без выполнения функций заместителя председателя комиссии Э.В. Боровок))

**Секретарь конкурсной комиссии:**

Начальник отдела подготовки и проведения торгов

Зайцев В.А.

(в отсутствие: заместитель начальника отдела подготовки и проведения торгов Губина А.С.)

**Члены конкурсной комиссии:**

Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам

Федотов Р.В.

Главный инженер

Власюк Ю.М.

(в отсутствие: Захаров А.А. - заместитель главного инженера - начальник управления)

Заместитель генерального директора по финансам и экономике

Мельников Н.В.

Заместитель генерального директора по безопасности – начальник управления  
(в отсутствие: Морозов Р.М. - начальник отдела экономической безопасности)

Савченков М.В.

Директор по организации закупочной деятельности

Панюта С.В.

Заместитель директора по информационным технологиям Леонов А.Н.

Начальник правового управления (в отсутствие: Рухтина И.С. - начальник отдела договорной работы) Визнер Н.А.

Начальник отдела координации закупочной деятельности (в отсутствие: Веденина А.А. - заместитель начальника отдела координации закупочной деятельности) Мальцев Д.А.

Начальник отдела контроля ценообразования (в отсутствие: Павлинская Л.В. – главный экономист отдела контроля ценообразования) Филиппченко И.В.

Главный специалист дирекции внутреннего контроля и управления рисками при принятии решения по закупкам: материально-технические ресурсы и прочие закупки (в отсутствие: Петрушин С.Г. - главный специалист дирекции внутреннего контроля и управления рисками) Шалаев А.В.

Ведущий специалист дирекции внутреннего контроля и управления рисками при принятии решения по закупкам: проектно- изыскательские работы и строительно-монтажные работы (в отсутствие: Барнаш Б.Н. - главный специалист дирекции внутреннего контроля и управления рисками). Балакин В.И.

Кворум для заседания конкурсной комиссии имеется.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов по процедуре «Реализация повреждённых рулонов стали».

Доклад начальника отдела материально-технического снабжения Белановой Е.В.

СЛУШАЛИ:

Доклад начальника отдела материально-технического снабжения Белановой Е.В. о подведении итогов по процедуре «Реализация повреждённых рулонов стали».

1. 17.02.2023г. на сайтах [www.nmtp.info](http://www.nmtp.info), <https://com.roseltorg.ru> размещена

информация о проведении процедуры «Реализация повреждённых рулонов стали».

2. Представлен 1 (один) запечатанный конверт с заявкой участника №1 на участие в процедуре по выбору покупателей «Реализация повреждённых рулонов стали».

3. В конверте с заявкой представлено следующее ценовое предложение участника №1:

№ п/п	Номенклатура	Ед. изм.	Количество	Цена без НДС, руб.	Стоимость товара с НДС, руб.
	1	2	3	4	5
1	Рулон стали горячекатаной 1/210 (повреждённый)	кг	21 440	24,40	627 763,20
2	Рулон стали холодокатаной анизотропной трансформаторной 2/2 (повреждённый)	кг	4 150	24,40	121 512,00
3	Рулон стали холодокатаной анизотропной трансформаторной 8/12 (повреждённый)	кг	3 840	24,40	112 435,20
4	Рулон стали холоднокатанной изотропной кремнистой 13/3 (повреждённый)	кг	4 440	24,40	130 003,20
5	Рулон стали холоднокатаной легированной кремнистой электротехнической с ориентированным зерном 6201091 (повреждённый)	кг	4 580	24,40	134 102,40
6	Рулон стали холоднокатаной изотропной динамной 3/105 (повреждённый)	кг	4 150	24,40	121 512,00
				без НДС	1 039 440,00
				НДС 20%	207 888,00
				с НДС	1 247 328,00

РЕШИЛИ:

1. Заявка участника №1 соответствует требованиям, установленным в документации.

2. Признать процедуру «Реализация повреждённых рулонов стали» по лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6 состоявшейся и заключить договор с участником №1 на сумму 1 247

328,00 руб. (один миллион двести сорок семь тысяч триста двадцать восемь) рублей  
00 копеек с учётом НДС.

ФИО членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании конкурсной комиссии	Подпись члена конкурсной комиссии при условии голосования им «ЗА» принятие решения	Подпись члена конкурсной комиссии при условии голосования им «ПРОТИВ» принятия решения
Липина Е.А.	ЗА	
Мельников Н.В.	ЗА	
Савченков М.В.	ЗА	
Панюта С.В.	ЗА	
Рухтина И.С.	ЗА	
Мальцев Д.А.	ЗА	
Шалаев А.В.	ЗА	

Секретарь конкурсной комиссии

В.А. Зайцев

Протокол подписан

«31» марта 2023г.

Исп.: Песок Е.Г.