

Утверждаю

«20» октября 2023г.

**ПРОТОКОЛ**  
**о подведении итогов по процедуре реализации**

18 октября 2023 г.

г. Новороссийск

№ Р-09/59

Место проведения: г.Новороссийск, ул.Мира 2, этаж 5, Конференц-зал ПАО «НМТП»

Наименование: Реализация невостребованных горюче-смазочных материалов

Начальная (минимальная) цена: 508 631,23 (пятьсот восемь тысяч шестьсот тридцать один) рубль 23 копейки с учетом НДС.

Время проведения: 11ч.00мин.

Председатель конкурсной комиссии:

Директор по организации закупочной деятельности

Панюта С.В.

Заместитель председателя конкурсной комиссии:

Директор по правовому обеспечению

Липина Е.А.

(в отсутствие: Э.В.Боровок - заместитель директора по правовому обеспечению (без выполнения функций заместителя председателя комиссии))

Члены конкурсной комиссии:

Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам

Федотов Р.В.

Главный инженер

Власюк Ю.М.

(в отсутствие: Захаров А.А. - заместитель главного инженера - начальник управления капитального строительства)

Заместитель генерального директора по финансам и экономике

Мельников Н.В.

Заместитель генерального директора по безопасности – начальник управления безопасности (в отсутствие: Морозов Р.М. – заместитель начальника управления безопасности)

Савченков М.В.

Заместитель директора по информационным технологиям

Леонов А.Н.

(в отсутствие: Зинченко А.Л. – начальник управления

информационных систем)

Начальник правового управления

Визнер Н.А.

(в отсутствие: Рухтина И.С. - начальник отдела договорной работы)

Начальник отдела координации закупочной деятельности

Мальцев Д.А.

(в отсутствие: Веденина А.А. - заместитель начальника отдела координации закупочной деятельности)

Главный экономист отдела контроля ценообразования

Павлинская Л.В.

(в отсутствие: Литвинчук Н.А. –

главный специалист отдела контроля ценообразования)

Главный специалист дирекции внутреннего контроля

и управления рисками при принятии решения по

закупкам: материально-технические ресурсы и прочие

закупки

Шалаев А.В.

(в отсутствие: Петрушин С.Г. - главный специалист дирекции внутреннего контроля и управления рисками)

Главный специалист дирекции внутреннего контроля

и управления рисками

Барнаш Б.Н.

(в отсутствие: Балакин В.И. - ведущий специалист

дирекции внутреннего контроля и управления рисками при

принятии решения по закупкам: проектно- изыскательские

работы и строительно-монтажные работы)

Секретарь конкурсной комиссии:

Начальник отдела подготовки и проведения торгов

Зайцев В.А.

(в отсутствие: главный специалист отдела

подготовки и проведения торгов Серенкова Ю.В.

или главный специалист отдела подготовки и проведения торгов Ришава К.Е.)

Кворум для заседания конкурсной комиссии имеется.

Приглашенные:

Начальник отдела материально-технического снабжения Беланова Е.В.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

О подведении итогов по процедуре «Реализация не востребовавшихся горюче-смазочных материалов».

Доклад начальника отдела материально-технического снабжения Белановой Е.В.

СЛУШАЛИ: Доклад начальника отдела материально-технического снабжения

Белановой Е.В. о подведении итогов по процедуре «Реализация не востребовавшихся

горюче-смазочных материалов»

1. 05.09.2023г. на сайтах [www.nmtp.info](http://www.nmtp.info), <https://com.roseltorg.ru> размещена информация о проведении процедуры «Реализация невостребованных горюче-смазочных материалов».


2. На участие в процедуре «Реализация невостребованных горюче-смазочных материалов» не получено ни одной заявки.

**РЕШИЛИ:**

В связи с отсутствием заявок, конкурсная комиссия приняла решение признать процедуру «Реализация невостребованных горюче-смазочных материалов» несостоявшейся.

ФИО членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании конкурсной комиссии	Подпись члена конкурсной комиссии при голосовании им «ЗА» принятие решения	Подпись члена конкурсной комиссии при условии голосования им «ПРОТИВ» принятия решения
Панюта С.В.	за	
Липина Е.А.	за	
Захаров А.А.	за	
Мельников Н.В.	за	
Савченков М.В.	за	
Леонов А.Н.	за	
Рухтина И.С.	за	
Мальцев Д.А.	за	
Павлинская Л.В.	за	
Шалаев А.В.	за	

Секретарь конкурсной комиссии



В.А. Зайцев

Протокол подписан

20.10.2023г

№ Р-09/59 от 18.10.2023 г.

Исп.: Камышникова Н.Н.

№ Р-09/59 от 18.10.2023 г.