

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

заседания конкурсной комиссии

19 ноября 2025г.

г. Новороссийск

№ Р-15/94

Способ процедуры: запрос ценовых предложений (запрос цен)

Наименование процедуры: Реализация транспортных средств

Заказчик: ПАО «НМТП»

Организатор: ПАО «НМТП»

Начальная минимальная цена реализации: 10 880 000,00 (десять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС

Место проведения: г. Новороссийск, ул. Мира 2, этаж 5, Конференц-зал ПАО «НМТП»

Время проведения: 11ч.00мин

Председатель конкурсной комиссии:

Директор по организации закупочной деятельности

Невмержицкий А.В.

Заместитель председателя конкурсной комиссии:

Директор по правовому обеспечению

Липина Е.А.

(в отсутствие: Боровок Э.В. - заместитель директора по правовому обеспечению (без выполнения функций заместителя председателя комиссии))

Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам

Федотов Р.В.

Заместитель главного инженера – начальник управления

Шабанов Т.К.

(в отсутствие: Ляшенко Д.С. - начальник управления по технической эксплуатации)

Заместитель генерального директора по

безопасности – начальник управления безопасности

Леписткин В.В.

(в отсутствие: Морозов Р.М. – заместитель начальника управления безопасности или Ильясов К.М. – начальник отдела собственной безопасности)

Директор по информационным технологиям

Леонов А.Н.

(в отсутствие: Бережной С.А. - заместитель начальника управления информационно-коммуникационной инфраструктуры)

Начальник правового управления

Визнер Н.А.

(в отсутствие: Рухтина И.С. - начальник отдела договорной работы)

Начальник отдела координации закупочной деятельности (в отсутствие: Рамазанов Э.Ю. – заместитель начальника отдела координации закупочной деятельности)

Мальцев Д.А.
Почепцова А. А.

Начальник отдела контроля ценообразования (в отсутствие: Павлинская Л.В. – главный экономист отдела контроля ценообразования)

Главный специалист дирекции внутреннего контроля и управления рисками при принятии решения по закупкам: материально-технические ресурсы и прочие закупки

Шалаев А.В.

(в отсутствие: Петрушин С.Г. - главный специалист дирекции внутреннего контроля и управления рисками)

Главный специалист дирекции внутреннего контроля и управления рисками

Барнаш Б.Н.

(в отсутствие: Балакин В.И. - ведущий специалист дирекции внутреннего контроля и управления рисками при принятии решения по закупкам: проектно- изыскательские работы и строительно-монтажные работы)

Секретарь конкурсной комиссии:

Начальник отдела подготовки и проведения торгов

Зайцев В.А.

(в отсутствие: Лобова Ю.В. - ведущий специалист

отдела подготовки и проведения торгов или

Кузьменко Е.В. - ведущий специалист отдела подготовки и проведения торгов)

Кворум для заседания конкурсной комиссии имеется.

Приглашенные:

Начальник управления автотранспорта Голубев К.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О подведении итогов по процедуре: «Реализация транспортных средств».

СЛУШАЛИ:

Доклад начальника управления автотранспорта Голубева К.В. о подведении итогов по процедуре «Реализация транспортных средств».

1. 15.10.2025г. на сайте <https://bidzaar.com> размещена информация о проведении процедуры «Реализация транспортных средств».


2. На участие по процедуре «Реализация транспортных средств» не получено ни одной заявки.

РЕШИЛИ:

Завершить процедуру «Реализация транспортных средств» без заключения договора.

ФИО членов комиссии, присутствующих на заседании конкурсной комиссии	Подпись члена комиссии при условии голосования им «ЗА» принятие решения	Подпись члена комиссии при условии голосования им «ПРОТИВ» принятия решения
Невмержицкий А.В	за	
Липина Е.А.	за	
Леписткин В.В.	за	
Леонов А.Н.	за	
Визнер Н.А.	за	
Мальцев Д.А.	за	
Почепцова А.А.	за	
Шалаев А.В.	за	

Секретарь конкурсной комиссии



В.А. Зайцев

Протокол подписан

24.11.2025г.

Исп. Камышникова Н.Н.