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Извещение о проведении открытого запроса предложений.

Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ОАО «НМТП») настоящим объявляет о проведении открытого запроса предложений по выбору подрядчика на выполнение проектных работ по объекту «Реконструкция причала №2 Нефтерайона «Шесхарис» ОАО «НМТП».
Заказчик/Организатор проведения запроса предложений
Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ОАО «НМТП»)
Почтовый адрес организатора
353901, г. Новороссийск, ул. Мира, дом 2
Тел.: (8617) 60-46-30 Факс: (8617) 60-22-03  
Предмет договора и объем выполнения работ
Выполнение проектных работ по объекту «Реконструкция причала №2 Нефтерайона «Шесхарис» ОАО «НМТП». Объем работ в соответствии с Техническими заданиями документации открытого запроса предложений.
Место выполнения поставки
г. Новороссийск, ОАО «НМТП». 
Сведения о начальной (максимальной) цене договора
Начальная (максимальная) цена договора: не установлена.

Информация о проведении запроса предложений
Дата, время окончания приёма заявок: до 15.00 по Московскому времени 16 апреля 2014 года. Заявки принимаются с 28 марта 2014 г.
Документация размещена в сети Интернет на сайте http://www.zakupki.gov.ru/.
Документация для проведения запроса предложений распространяется бесплатно, после подачи официального запроса о ее получении на имя начальника отдела тендеров и экспертиз Зайцева Владимира Александровича.
Выдача документации по запросу предложений, прием заявок и консультации осуществляются в рабочие дни с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Новороссийск, ул. Мира, д. 2, кабинет 406 ОАО «НМТП».
Запросы по разъяснениям документации по запросу предложений направлять на фирменном бланке организации по адресу zakupki@ncsp.com.
Способ подачи заявки: в запечатанных конвертах.
Вскрытие конвертов будет осуществляться в 15.00 16 апреля  2014 г. по адресу: г. Новороссийск, ул. Мира,2, Конференц-зал ОАО «НМТП».
Контактные телефоны: (8617) 60-21-74, Факс (8617) 60-29-36.
Контактные лица –  Шубаркина Анна Николаевна.
Официальный язык документации – русский.
Финансирование за счет собственных средств предприятий ОАО «НМТП».
Дата и место рассмотрения заявок на участие в закупке и подведения итогов закупки
Рассмотрение заявок на участие в закупке и подведение итогов запроса предложений будет проводиться по адресу: г. Новороссийск, ул. Мира д. 2, к. 406  в срок до: 07 мая 2014 г.

Дополнительная информация
Требования к участникам:
· В отношении участника запроса предложений не должно проводиться процедур ликвидации или банкротства, он не должен быть в судебном порядке признан банкротом, в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство.
· Деятельность участника запроса предложений не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
· Участник запроса предложений должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организациям, выполняющим работы (оказывающим услуги), для выполнения которых он привлекается.

Данное извещение о проведении запроса предложений не является Извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав Участникам и не влечет возникновения обязанностей для Организатора (Заказчика).
1. Общие положения

1.1. [bookmark: _Toc84821560][bookmark: _Toc108584127]Общие сведения о запросе предложений
1.1.1. [bookmark: _Ref57322630][bookmark: _Toc108584128]ОАО «Новороссийский морской торговый порт», почтовый адрес 353901, г. Новороссийск, ул. Мира, 2 (далее — Заказчик), извещением о запросе предложений, пригласил юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Подрядчик) к участию в запросе предложений по выбору подрядчика на выполнение проектных работ по объекту «Реконструкция причала №2 Нефтерайона «Шесхарис» ОАО «НМТП».
1.1.2. [bookmark: _Toc108584130]В рамках запроса предложений, Извещение о запросе предложений и настоящей Документации используются термины, определенные в подразделе 1.2 (здесь и далее ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся к настоящей Документации по запросу предложений).

1.2. [bookmark: _Ref57322610][bookmark: _Toc84821561][bookmark: _Toc108584131]Термины и определения
1.2.1. [bookmark: _Toc108584132]Договор — договор на выполнение проектных работ по объекту «Реконструкция причала №2 Нефтерайона «Шесхарис» ОАО «НМТП».
1.2.2. [bookmark: _Toc108584133]Заказчик — юридическое лицо, которым и за счет средств которого осуществляются закупки. Указание на Заказчика содержится в пункте 1.1.1.
1.2.3. [bookmark: _Toc108584134]Извещение о запросе предложений — извещение о проведении настоящего запроса предложений и его, наиболее существенных условиях. Указание на официальное извещение о запросе предложений содержится в пункте 1.1.1. Указание на правовой статус извещения о запросе предложений содержится в подразделе 1.3.
1.2.4. [bookmark: _Toc108584135]Документация по запросу предложений — настоящий комплект документов, содержащий всю необходимую и достаточную информацию о предмете закупки и условиях запроса предложений и являющийся неотъемлемым приложением к Извещению о запросе предложений. Указание на правовой статус Документации по запросу предложений содержится в подразделе 1.3.
1.2.5. [bookmark: _Toc108584136]Заявка на участие в запросе предложений — заявка Участника, направленная Заказчику с намерением заключить Договор. Указание на правовой статус заявки содержится в подразделе 1.3.
1.2.6. [bookmark: _Toc108584137]Победитель — Участник, предложивший в своей заявке наилучшие условия исполнения Договора и признанный таковым.
1.2.7. Подрядчик — юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный предприниматель, способные на законных основаниях заключить и выполнить договор.
1.2.8. Работа –выполнение проектных работ по объекту «Реконструкция причала №2 Нефтерайона «Шесхарис» ОАО «НМТП».
1.2.9. Участник — Подрядчик, принявший участие в настоящей процедуре запроса предложений.
1.3. [bookmark: _Ref57322706][bookmark: _Toc84821562][bookmark: _Toc108584138]Правовой статус документов
1.3.1. [bookmark: _Toc108584139]Извещение о запросе предложений вместе с настоящей Документацией по запросу предложений, являющейся его неотъемлемым приложением, не имеют правового статуса оферты (или публичной оферты) Заказчика.
1.3.2. [bookmark: _Toc108584140]Заявка на участие в запросе предложений, признанная Заказчиком соответствующей требованиям настоящей Документации по запросу предложений, носит правовой статус оферты Участника и будет рассматриваться в соответствии с этим в течение срока ее действия.
1.3.3. [bookmark: _Toc108584141]Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с настоящим запросом предложений.

1.4. [bookmark: _Toc84821563][bookmark: _Toc108584142]Применимые нормативные правовые акты
1.4.1. [bookmark: _Toc108584143]К правоотношениям в рамках настоящего запроса предложений последовательно применяются следующие нормативные правовые акты и иные документы:
1.4.1.1. [bookmark: _Toc84821564][bookmark: _Toc108584144] Конституция Российской Федерации;
1.4.1.2.  Гражданский кодекс Российской Федерации; другие законы и подзаконные акты.
1.4.1.3.  Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1.4.1.4.  Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НМТП».
1.4.1.5.  Документация открытого запроса предложений.

1.5. Обжалование
1.5.1. [bookmark: _Toc108584145]Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона (Заказчик или Участник) в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне (Участнику или Заказчику, соответственно).
1.5.2. [bookmark: _Toc108584147]Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и Участниками своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка, подлежат разрешению в судебном порядке.

1.6. [bookmark: _Toc84821565][bookmark: _Toc108584148]Прочие положения
1.6.1. [bookmark: _Toc108584149]Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов запроса предложений.
1.6.2. [bookmark: _Toc108584150]Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников сведений, в том числе в составе заявки. Предоставление этой информации другим участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по запросу предложений.
1.6.3. [bookmark: _Toc108584151]Заказчик вправе отклонить любую заявку на участие в запросе предложений или отклонить все заявки и отказаться от проведения процедуры запроса предложений в любой момент до подписания Договора с Победителем, не неся при этом никакой ответственности перед участниками или третьими лицами.
1.6.4	   Настоящий запрос предложений не является офертой или публичной офертой Заказчика, процедура запроса предложений не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками запроса предложений.











2. Заказ на выполнения работ.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ТЗ-НМТП-РК.14.001.НР 
«Реконструкция причала №2 Нефтерайона «Шесхарис» ОАО «НМТП»
	1 Наименование объекта 

	«Реконструкция причала №2 Нефтерайона «Шесхарис» ОАО «НМТП»

	2 Географическое положение объекта

	Краснодарский край, г. Новороссийск, Новороссийский морской торговый порт, Нефтерайон «Шесхарис» 

	3 Основание для проектирования

	3.1. Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов Нефтерайона «Шесхарис» ОАО «НМТП»
3.2. Результаты комплексного инженерного обследования существующих сооружений

	4 Заказчик

	Открытое акционерное общество «Новороссийский Морской Торговый Порт» (ОАО «НМТП»)

	5 Генеральный проектировщик

	Специализированная проектная организация, прошедшая квалификационный отбор и определенная по результатам торгов

	6 Требования к проектным организациям

	Наличие свидетельств о допуске к производству работ по подготовке проектной документации, выданных саморегулируемыми организациями, наличие свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах

	7 Источник финансирования

	Собственные средства

	8 Вид строительства

	Реконструкция

	9 Стадийность проектирования

	Проектная документация, рабочая документация

	10 Особые условия строительства

	10.1. Сейсмичность площадки 9 баллов (СП 14.13330.2011);
10.2. Климатический район- IVБ (СНиП 23-01-99);
10.3. При проектировании учитывать требования СНКК 22-301-2000;
10.4. Характеристики грунтов принять по материалам геологических изысканий;
10.5. Учесть режим действующего предприятия;
10.6. Расчетные ветровые нагрузки, от снега, волновые нагрузки принять согласно действующих норм для данного района строительства; 
10.7. При проектировании объекта принять карту общего сейсмического районирования ОСР-97-В.
10.8. При проектировании объекта принять уровень ответственности проектируемого сооружения – I (повышенный)

	11 Сроки выполнения работ

	11.1. Получение положительного заключения государственной экспертизы по проекту – декабрь 2014г.
11.2. Выдача рабочей документации – февраль 2015г.

	12 Исходные данные для проектирования

	12.1. Паспорт ГТС «Причал №2»;
12.2. Технические условия на подключение к существующим коммуникациям;
12.3. Технические условия на подключение к схеме АСУ ТП нефтебазы «Шесхарис»;
12.4. Имеющиеся материалы инженерных изысканий;
12.5. Технический отчет по результатам комплексного обследования гидротехнических сооружений ООО «ИМИДИС» 2013г.;
12.6. Планшет промеров глубин акватории причала (масштаб 1:500);
12.7. Исходные данные для разработки раздела проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (Приложение 1);
12.8. Исходные данные для разработки раздела проектной документации «Проект организации строительства объектов капитального строительства» (Приложение 2);
12.9. Исходные данные для разработки раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (Приложение 3);
12.10. Исходные данные и требования для разработки раздела проектной документации «Технологические решения» (Приложение №4);
12.11. Прочие необходимые материалы предоставляются по запросу в рабочем порядке.

	13 Основные технико-экономические показатели объекта

	13.1. Характеристики существующего причала:
Состоит из технологической площадки, примыкающей к внутренней стороне оградительного мола и устоя.
Предназначен для отгрузки нефти и нефтепродуктов на морской транспорт.
Класс сооружения – II.
Основные размеры – длина 320,30 м, ширина переменная, площадь 2159,10 м2.
Проектная глубина – 14,50 м.
Инженерное обеспечение: водопровод, отопление, промышленная канализация, электроснабжение, система автоматического пожаротушения, система охранно-пожарной сигнализации, технологические трубопроводы.
13.2. Реконструкция выполняется с целью повышения надежности конструкций причального сооружения.

	14 Требования к техническим решениям

	14.1. Проектными решениями предусмотреть:
- реконструкцию коммуникационных эстакад;
- замену технологических трубопроводов причала, с использованием существующей запорной арматуры и реконструкцией опор под трубопроводы;
- отвод газовоздушной смеси из танков судна и подключение  газоотводящей линии к трубопроводам системы рекуперации паров (разрабатывается отдельным проектом «Устройство установки рекуперации паров на Нефтерайоне «Шесхарис»;
- при проектировании трасс прокладки трубопроводов по территории причала №2 предусмотреть возможность монтажа дополнительных линий, связанных с предполагаемой сменой номенклатуры отгружаемых грузов (разработано проектом «Техническое перевооружение технологических трубопроводов Нефтерайона «Шесхарис» ОАО «НМТП»); 
- устройство системы опорожнения (разработано проектом «Техническое перевооружение нефтерайона «Шесхарис». III этап строительства»);
- при реконструкции причала №2 предусмотреть работоспособность существующей системы защиты от гидроудара технологических трубопроводов №0, №67, №12.
14.2. Строительство нового трубопровода мазута от причала №2 до узла «М».
14.3. Предусмотренные настоящим заданием объекты, сооружения и коммуникации должны быть запроектированы в соответствии с действующими нормами и правилам РФ.

	15 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

	15.1. Проектными решениями предусмотреть (для гидротехнических сооружений):
- реконструкцию технологической площадки и эстакады под шлангующие устройства;
- реконструкцию оградительного сооружения в районе причала №2;
- водоотведение с поверхности технологической площадки и подходной эстакады. 
15.2. Реконструкцию объекта выполнить с целью восстановления несущих способностей конструкций причала и увеличения нормативного срока службы гидротехнических сооружений.
15.3. Учесть эксплуатацию оборудования и трубопроводов в условиях агрессивной среды, предусмотреть меры обеспечивающие их срок службы не менее 20 лет.
15.4. Предусмотренные настоящим заданием объекты, сооружения и коммуникации должны быть запроектированы в соответствии с действующими нормами и правилам РФ.

	16 Режим работы

	Круглогодичный, круглосуточный.

	17 Требования по вариантной проработке

	По результатам комплексного инженерного обследования существующих сооружений, выполнить предпроектную проработку с рассмотрением вариантов реконструкции с целью увеличения срока службы причальных сооружений.

	18 Порядок разработки проектной документации

	Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г

	19 Требования к инженерным изысканиям

	19.1. Выполнить предпроектное обследование существующего объекта и представить на рассмотрение Заказчику (ОАО «НМТП») для уточнения объемов реконструкции объекта.
19.2. Выполнить инженерно-геологические изыскания.
19.3. Выполнить инженерно-гидрологические изыскания.
19.4. Выполнить инженерно-экологические изыскания.
19.5. Выполнить инженерно-геофизические изыскания (микросейсморайонирование).
19.6. Выполнить прочие изыскания, необходимые для разработки проектной документации.
19.7. Инженерные изыскания разрабатываются в объеме необходимом для разработки проектной документации и прохождения государственной экспертизы.
19.8. Проведение топографо-геодезической съемки в масштабе 1:500 (1:1000), система координат - местная, система высот - Балтийская.

	20 Требования к разработке специальных разделов проектирования

	20.1. В составе проектной документации разработать разделы:
- перечень мероприятий по охране окружающей среды, включающий получение подрядной организацией необходимой разрешительной природоохранной документации на производство работ и осуществление платежей за негативное воздействие на окружающую среду, природопользование, размещение и обезвреживание отходов при проведении работ;
- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
- перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
- требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства;
- перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
20.2. В случае необходимости, разработать:
- декларацию промышленной безопасности на проектируемый объект;
- декларацию пожарной безопасности на проектируемый объект;
- декларацию безопасности гидротехнического сооружения.
- систему мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС).
- разработать, утвердить и согласовать с уполномоченными органами раздел «Безопасность мореплавания».
20.3. Разработать мероприятия и проектные решения, направленные на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов.

	21 Требования к разработке сметной документации

	21.1. Сметную документацию разработать по сборникам ТЕР Краснодарского края базисно-индексным методом на основе сметно-нормативной базы МДС 81-35.2004, с пересчетом в текущий уровень цен индексами по данным ГБУ КК «Управление ценообразования в строительстве» (Вид строительства – общеотраслевое), выпускаемыми ежеквартально. К локальным сметам прикладывается ведомость ресурсов, ТКП и прайс-листы, выделенные в отдельные тома.
21.2. Сметные затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию машин и а/т средств привести в соответствии с МДС 81-35.2004, с пересчетом в текущий уровень цен индексами по данным ГБУ КК «Управление ценообразования в строительстве», выпускаемыми ежеквартально.
21.3. Цены на местные материалы, изделия и полуфабрикаты определить по территориальным сметным ценам (ТСЦ). При отсутствии необходимой номенклатуры в ТСЦ – по федеральным сборникам (ССЦ), с учетом транспортных затрат (ТЗР).
21.4. Стоимость МТР и оборудования определить по ТСЦ. При отсутствии необходимой номенклатуры в ТСЦ – по федеральным сборникам. В остальных случаях – по прайс-листам, с учетом ТЗР (Оборудование - 4,2%, МТР - по данным ГБУ КК «Управление ценообразования в строительстве»).
21.5. Накладные расходы принять по видам СМР, согласно МДС 81-33.2004 с учетом писем Минрегиона РФ №41099-КК/08 от 06.12.2010 г. и №3757-КК/08 от 21.02.2011г.
21.6. Сметную прибыль определить в соответствии с МДС 81-25.2001, с учетом писем ФАС и ЖКХ №АП-5536/06 от 18.11.2004г., №ВБ-338/02 от 08.02.2008г. и писем Минрегиона РФ №41099-КК/08 от 06.12.2010 г. и №3757-КК/08 от 21.02.2011г.
21.7. Затраты на временные здания и сооружения рассчитывать в соответствии с ГСН 81-05-01-2001 с соответствующим обоснованием ПОС.
21.8. Затраты глав «9», «10», «12» предусмотреть согласно МДС 81-35.2004. Необходимость применения данных затрат подтвердить данными раздела ПОС.
21.9. Расчет работ производимых в зимнее время, производить согласно ГСН 81-05-02-2007.
21.10. Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию – 1%. Непредвиденные расходы – 3%.
21.11. Затраты на пусконаладочные работы учесть в соответствии с Письмом Минрегионразвития РФ №ВТ-386/08 от 13.04.2011г.
 21.12. При прохождении Государственной экспертизы сметной части проектной документации, необходимо выделить сметную стоимость СМР по реконструкции гидротехнических сооружений.
21.13. Рассчитать и предусмотреть в сводном сметном расчете платежи за негативное воздействие на окружающую среду, средства на утилизацию отходов, образующихся в период строительства в полном объеме.

	22 Количество экземпляров проектно-сметной документации, выдаваемой Заказчику

	22.1. На бумажном носителе в сброшюрованном виде – 5 экземпляров.
22.2. В электронном виде на CD-дисках, только на русском языке – 1 экземпляр.

	23 Прочие условия и требования

	23.1. На период производства работ по реконструкции объекта предусмотреть мероприятия по безопасной приостановке погрузочно-разгрузочных работ на причале №2, с сохранением существующих объемов перевалки на причалах №1, №1А и №3.
23.2. Порядок проведения мероприятий по выводу реконструируемого причала, а также их состав согласовать с Заказчиком.
23.3. Предусмотреть замену несущих конструкции с нанесением наименьшего ущерба основному сооружению.
23.4. Вынос коммуникаций, попадающих в зону застройки предусмотреть в ПОС, и согласовать с эксплуатационными службами Нефтерайона ОАО «НМТП».
23.5. Разработать отдельным томом ведомости объемов строительных и монтажных работ по-отдельности на каждый вид работ без указания стоимости по-объектно.
23.6. При строительстве объекта, проектная организация обеспечивает осуществление периодического авторского надзора в соответствии с графиком выполнения работ, разработанного с учетом стоимости заложенной в сводном сметном расчете, по отдельному договору.
23.7. Разработать текстовые и графические материалы, характеризующие класс и размер взрывоопасной зоны, образующейся на площадке причала и на прилегающей территории.
23.8. Для помещений кабин управления причалов принять следующую формулировку: «помещения кабины управления относятся к помещениям с нормальной средой при отсутствии танкера у причала, а при наличии танкера у причала – к помещениям класса В-1а».
23.9. Для всего вновь вводимого оборудования автоматизации и электроснабжения определить количество и квалификацию обслуживающего персонала с учетом существующих трудозатрат, а также необходимость заключения договоров на проведение специальных видов обслуживания (метрологическое и т.п.).
23.10. Предусмотреть расчёт необходимого количества персонала для метрологического контроля и обслуживания датчиков системы электрообогрева трубопроводов.
23.11. Указать на необходимость наличия перед началом строительства у подрядной организации договоров со специализированными предприятиями, имеющими лицензии по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов с указанием мест их конкретного размещения. 

	24 Перечень согласований с федеральными и региональными надзорными органами

	24.1. Получить все необходимые заключения и согласования в органах исполнительной власти, требуемые для прохождения государственной экспертизы.
24.2. Подготовка материалов и проведение общественных слушаний в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативной документацией.
24.3. Согласование проекта в Федеральном агентстве по рыболовству.
24.4. Провести Государственную экологическую экспертизу.
24.5. Провести Государственную экспертизу проектной документации.
24.6. Провести Государственную экспертизу сметной части проектной документации.



Приложение №1

Исходные данные для разработки раздела проектной документации 
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Площадные объекты

1 Выдержки из «Проект нормативов допустимых выбросов» ПДВ (в электронном виде характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы с учетом неодновременности выбросов от источника, параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчетов ПДВ, ситуационный план (для существующих объектов) и карта схема с источниками загрязнения в электронном виде;
2 Действующее разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу;
3 Выдержки из тома «Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» (в электронном виде): характеристика производственных процессов как источника образования отходов, схема операционного движения отходов с указанием мест размещения и обезвреживания отходов;
4 Действующие лимиты на размещение отходов;
5 Копии лицензий на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению, отходов спецорганизаций, принимающие отходы в соответствии с проектом НООЛР. 
6 Указать стоимость услуг за вывоз на размещение или обезвреживание 1 тонны отходов.
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Приложение №2

Исходные данные для разработки раздела проектной документации 
«Проект организации строительства объектов капитального строительства»
Название объекта: «Реконструкция причала №2 Нефтерайона «Шесхарис» ОАО «НМТП».
1. СМР осуществлять с учетом существующих нормативно-эксплуатационных нагрузок на причалы Нефтерайона «Шесхарис».
2. Заказчик не несет ответственность за сохранность оборудования используемого подрядными организациями в процессе выполнения СМР.
3. Обеспечить сохранность смежно-расположенного технологического оборудования при производстве работ.
4. Сотрудники подрядных организаций, осуществляющие СМР на территории Нефтерайона «Шесхарис», должны быть аттестованы в соответствии с действующим законодательством РФ и под подпись ознакомлены с действующими на Нефтерайоне ОАО «НМТП» инструкциями по огневым работам, газоопасным работам и работам повышенной опасности.
5. На период выполнения СМР необходимо предусмотреть осуществление ежедневной уборки участка проведения работ и ежедневного вывоза образовавшегося строительного мусора с территории Нефтерайона ОАО «НМТП».
6. [bookmark: OLE_LINK33]Железнодорожная станция приема грузов (трубы, запорная арматура, балластирующие устройства и др.). Расстояние от железнодорожной станции до места производства работ. Расстояние от железнодорожной станции до производственной базы: ж/д станция Новороссийск, расстояние до места производства работ 10 км.
7. Место проживания рабочих. Расстояние перевозки рабочих к месту производства работ. Вариант обеспечения работающих социально-бытовыми условиями (питанием, водой, электроэнергией): аренда существующего жилого фонда г. Новороссийск, 10 км до места производства работ. Питанием, медицинским обслуживанием, водой, электроэнергией работникам подрядной организации предусмотреть в организациях общественного питания и медучреждениях в указанном населенном пункте.
8. ОАО «НМТП» не предоставляет воду для проведения гидравлических испытаний, промывку технологического оборудования после проведения СМР и ее последующую утилизацию. 
9. За источник обеспечения строительной площадки электроэнергией отвечает подрядная организация.
10. Наличие существующих дорог с типами покрытия для учета в сметах средств на ремонт и содержание дорог, используемых в транспортной схеме: транспортировку оборудования и материалов к месту проведения работ осуществлять по существующим федеральным (тип покрытия - асфальт), региональным и муниципальным автодорогам (тип покрытия – асфальт, грунтовая).
11. Транспортировка твердых и жидких бытовых отходов из временных жилых городков строителей (куда, расстояние): определить проектом и согласовать с Заказчиком.
12. Транспортировка отходов строительного производства (куда, расстояние): определить проектом и согласовать с Заказчиком.
13. Место временного складирования демонтируемого оборудования, труб и прочих материалов согласовать с Заказчиком.
14. Варианты размещения стоянок строительной техники/технологического оборудования, пунктов заправки, ремонтных и производственных баз, временных складов: предусмотреть производственные площадки промышленных предприятий г. Новороссийск – расстояние до места производства работ 10 км.
15. Предусмотреть выработку и реализацию согласованных с контролирующими органами  мероприятия по защите от негативного воздействия на зону водопользования ОАО «НМТП» и атмосферную среду  при производстве работ»

Приложение №3

Исходные данные для разработки раздела проектной документации 
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

1. Исходные данные, необходимые для разработки раздела.
Сведения о дислокации, удаленности, ориентировочном времени прибытии, техническом оснащении и численности личного состава (боевой расчет, ДПД) подразделений пожарной охраны, привлечение которых возможно для тушения пожара на проектируемом объекте по форме, приведенной в таблице.

	Номер пожарного подразделения и его ведомственная принадлежность
	Место дислокации *
	Удаленность от Объекта защиты, км **
	Ориентиро-вочное время прибытия на Объект защиты, мин***
	Тип и количество пожарной техники
	Количество личного состава (боевой расчет / ДПД)

	ПЧ-4
	Сухумийское шоссе, 3
	4
	10
	АЦ-40 – 2 ед.
	35

	Примечания
* Указывается наименование населенного пункта или предприятия (организации), на территории которого располагается пожарное подразделение.
** Указывается расстояние (длина пути) по дорогам следования.
*** Указывается время с учетом сбора и выезда пожарного подразделения.



2. Необходимые сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности (кроме проектируемых).

	Наименование здания или части здания, помещения, наружной установки
	Обозначение класса и подкласса пожара
	Классификация помещений и наружных установок

	
	
	категория здания
	категория помещения
	класс взрыво-пожароопасных зон
	категория и группа взрывопожаро-опасной смеси

	
	
	
	
	
	



3. Сведения о наружном и внутреннем противопожарном водоснабжении 
Пенообразователь «Морской» (ТУ 35-93) - 176 т в 3-х баках;
Диаметры трубопроводов от 168 до 820 мм, технические характеристики насосов:
- насос морской воды НЦ-3000, производительность 3000 м³/час;
- насос морской воды DE 998-P180 C, производительность 1500 м³/час;
- насос для пенообразователя ЦНС-180-170, производительность 175 м³/час. 

Приложение №4

Исходные данные и требования для разработки раздела проектной документации «Технологические решения»

Основные параметры существующих технологических трубопроводов

	Наименование трубопровода и его номер по технологической схеме или по линейной спецификации
	Размеры трубопроводов
Dн x S
	Материал
	Рабочие условия
	Категория трубопровода

	
	
	
	Давление МПа
	Температура,
С0
	Скорость коррозии мм/год
	

	«0», нефть, мол, от Границы раздела до Причалов  №1, №1(а)
	1020х14
820×10
530х10
325×10
	17Г1С-У
	0,95
	-20 - +50
	0,1-0,5
	III-Бб

	«67», нефть, мол, от Границы раздела до Причала №1
	1020х14
1020х12
820х10
530×10
426 х8
	17Г1С
	0,95
	-20 - +50
	0,1-0,5
	III-Бб

	«12»,нефть, мол, от корня мола до Причала №2
	720х10
426 х8
	17Г1С
	0,95
	-20 - +50
	0,1-0,5
	III-Бб

	«13», мазут, мол, от корня мола до  Причала №1
	530х10
426×8
	17Г1С
	0,95
	-20 - +50
	0,1-0,5
	III -Бв

	«14», мазут, мол, от корня мола до  Причала №1
	530х10
426×8
	17Г1С
	0,95
	-20 - +50
	0,1-0,5
	III -Бв

	«15», дизтопливо, мол, от задвижки1816М, до Причала №1
	530х10
426×8
	17Г1С
	0,95
	-20 - +50
	0,1-0,5
	III -Бв

	«17», дизтопливо, мол, от задвижки1817М, до Причала №1
	325х8
	API-5L-CrB
STPG38
17Г1С
	0,95
	-20 - +50
	0,1-0,5
	III -Бв

	«ЛПК», нефть, мол, от Границы раздела до Причала №1
	820х10
530х8
273х8(9)
	17Г1С
STPG38
	0,95
	-20 - +50
	0,1-0,5
	III-Бб

	Промканализация
	377×8
325×8
219×6 
	17Г1С 
	0,04 
	-20 - +50
	0,1-0,5
	III-Бб

	Дренажный трубопровод мола От задвижки №РДМ до задвижек №№ РД328, РД227, РД111, РД115 
	219х6
108х4
	Ст20
	0,95
	-20 - +50
	0,1-0,5
	III-Бб

	Технологические трубопроводы причала №1 (площадка А)
	1020х14
530х8
426х8
219х6, 
108х4
	 После получения исполни-тельной документа-ции
	0,95
	-20 - +50
	0,1-0,5
	III-Бб
IV -Бв

	Технологические трубопроводы причала №1
	530х8
426х8
219х6, 
108х4
	17Г1С
	0,95
	-20 - +50
	0,1-0,5
	III-Бб
IV -Бв

	Технологические трубопроводы причала №2
	426х8
325х8
	17Г1С
	0,95
	-20 - +50
	0,1-0,5
	III-Бб
IV -Бв

	Технологические трубопроводы причала №3
	426х8
325х8
	17Г1С
	0,95
	-20 - +50
	0,1-0,5
	III-Бб
IV -Бв



Устройства слива-налива причала №2
	Наименование, марка, количество
	Фирма изготовитель
	Технологический номер
	Год установки

	Стендер RCMA12” – 2 шт.
	FMC
	2-1, 2-2
	2004

	Стендер RCMA16” – 2 шт.
	FMC
	2-3, 2-4
	2009

	Стендер RCMA16” – 1 шт.
	FMC
	2-5
	2004



1. Предусмотреть замену технологических трубопроводов причала №2 на следующих участках:
1.1. Трубопровод “12”:
 - от корневой задвижки №52507 до фланцевого соединения стендера №5 Ду 400 мм, протяжённость 17 метров;
 - от корневой задвижки №52407 до фланцевого соединения стендера №4 Ду 400 мм, протяжённость 20 метров;
 - от корневой задвижки № 52307 до фланцевого соединения стендера №3 Ду 400 мм, протяжённость 23 метра.
 - от корневой задвижки до врезки в основной трубопровод 32,5м.
1.2. Трубопровод “67”: 
 - от корневой задвижки №52505 до фланцевого соединения стендера №5 Ду 400 мм, протяжённость24 метра;
 - от корневой задвижки №52405 до фланцевого соединения стендера №4 Ду 400 мм, протяжённость22 метра;
 - от корневой задвижки №52305 до фланцевого соединения стендера №3 Ду 400 мм, протяжённость 20 метров;
 - от корневой задвижки до врезки в основной трубопровод 31,5м.
1.3. Трубопровод “17”:
 - от корневой задвижки №52113 до фланцевого соединения стендера №1 Ду 400 мм, протяжённость 18 метров;
 - от корневой задвижки до врезки в основной трубопровод 12,5м.
1.4 Трубопровод “14”:
 - от корневой задвижки № 52225 до фланцевого соединения стендера №2 Ду 400 мм, протяжённость 12 метров;
 - от корневой задвижки до врезки в основной трубопровод 13м.
Трубопровод “13”: 
 - от корневой задвижки №52227 до фланцевого соединения стендера №2 Ду 400 мм, протяжённость 12 метров;
 - от корневой задвижки до врезки в основной трубопровод 15,5м.
Трубопровод “15”: 
 - от корневой задвижки №52115 до фланцевого соединения стендера №1 Ду 300 мм, протяжённость 12 метров;
 - от корневой задвижки до врезки в основной трубопровод 11м.
*длины участков трубопроводов уточнить на стадии предпроектного обследования.
2. Рассмотреть возможность установки клапанов СППК на участке между следующими задвижками №Р213 и 52112, 52114; №Р223 и 52226, 52224; №Р233 и 52304; №Р243 и 52404; №Р253 и 52504. 
3. Ответные фланцы на запорной арматуре предусмотреть аналогичные существующим.
4. Выполнить обвалование технологической площадки.

5. Предусмотреть демонтаж-монтаж датчиков существующей системы пожарной сигнализации.
6. Предусмотреть установку датчиков наличия продуктов и датчиков давления в технологических трубопроводах.
7. В связи с планируемым изменением номенклатуры отгружаемых грузов, при проектировании трасс прокладки трубопроводов по причалу №2, предусмотреть возможность выполнения следующих мероприятий (разрабатываются отдельным проектом «Техническое перевооружение технологических трубопроводов Нефтерайона «Шесхарис»):
7.1. Перевод трубопровода №12 под отгрузку дизельного топлива ДТ 10 ppm.
7.2. Перевод трубопровода №13 под отгрузку вакуумного газойля.
7.3. Перевод технологического трубопровода №15 на отгрузку бензина прямогонного по СТО 11605031-040-2010 «Бензин экспортный технологический» для марки П1 (далее по тексту – бензин) с причалов №2, №3.
7.4. Подключение стендеров №2-5, №2-4, №2-1 к технологическому трубопроводу №15; 
7.5. Подключение стендера №2-3 к технологическому трубопроводу №13;
7.6. Подключение стендера №2-2 к коллектору технологических трубопроводов №12, №67;
7.7. Возможность отгрузки нефти и нефтепродуктов через стендера №2-5, №2-4, №2-3, №2-2 по отдельности из трубопроводов №12 и №67. 
8. В проекте учесть систему опорожнения трубопроводов и стендеров причалов №2, №3, №6, №7, №8 разрабатываемую отдельным проектом «Техническое перевооружение Нефтерайона «Шесхарис». III этап строительства».
9. Предусмотреть устройство систему взрывозащиты и систему заземления, с учетом возможной смены номенклатуры грузов. 
10. Для всех вновь вводимых электроприводов запорной аппаратуры и контрольно-измерительных приборов предусмотреть:
- доработку оболочек шкафов УСО с обустройством необходимого количества кабельных вводов;
- доработку аппаратной части шкафов УСО с расширением клеммных полей, релейного интерфейса и увеличения модулей ввода-вывода в необходимом количестве;
- доработку программного обеспечения системы DELTA-V для визуализации на видеокадрах вновь вводимого оборудования и задействования в алгоритмах управления, защит и блокировок;
- для электропитания вновь вводимых электроприводов предусмотреть защитные автоматические выключатели во взрывозащищенном исполнении. Размещение и компоновку сборок новых автоматических выключателей выполнить по аналогии с существующей;
- для электропитания вновь вводимого оборудования предусмотреть подключение посредством бронированных негорючих кабелей.
11. Предусмотреть расчёт необходимого количества персонала для метрологического контроля и обслуживания датчиков системы электрообогрева трубопроводов.
12. При необходимости выполнить замену существующей запорной арматуры на быстродействующую на базе дисковых поворотных затворов.
13. На коллекторах технологических трубопроводов предусмотреть установку запорной ручной дисковой фланцевой арматуры.
14. Предусмотреть установку противоаварийных задвижек (ПАЗ) на базе дисковых поворотных затворов.
15. Предусмотреть строительство трубопровода мазута №18 на участке от узла «М» до причала №2.
15.1. Трубопровод выполнить в тепловой изоляции с электроподогревом (определить возможность из учета существующих мощностей Нефтерайона).
15.2. На узле «М» предусмотреть установку задвижки клиновой с электроприводом, с подключением к существующим электрическим сетям и сетям управления ПК «Шесхарис».
15.3. Выполнить подключение трубопровода к стендерам №2-4, №2-3, №2-2 на причале №2.
15.3. Предусмотреть систему защиты от гидроудара.
15.4. Предусмотреть опорожнение трубопровода:
- в корне мола, с подключением к узлу опорожнения;
- на узле «М» с установкой задвижки и сферической фланцевой заглушкой.
15.5. Предусмотреть установку ревизии в тупиковой точке в районе причала №2 и под причалом №3.
15.6. Предусмотреть компенсацию температурных расширений.
15.7. Диаметр определить проектом исходя из существующего состояния гидротехнических сооружений и планируемого объема перевалки.
15.8. Выполнить расчет пропускной способности трубопровода №18.
15.9. В районе причала №3 установить электроприводную дисковую фланцевую запорную арматуру в районе задвижки №5200.
15.10. На замкнутом участке технологического трубопровода установить клапаны СППК с врезкой в трубопровод ЛПК.
15.11. До и после запорной арматуры установить манометры.
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3. Проект договора

ДОГОВОР № 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
г. Новороссийск                                                               «____»_____________ 2014  г.
ОАО «Новороссийский морской торговый порт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Матвиенко Юрия Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице___________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.	Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные работы по  объекту «Реконструкция причала №2 Нефтерайона «Шесхарис» ОАО «НМТП»,  а Заказчик обязуется принять и оплатить  результат.
1.2.	Содержание, технические и другие требования к проектным работам изложены в Задании на проектирование ТЗ-НМТП-РК.14.001.НР, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).
1.3. Сроки начала и окончания работ согласованы сторонами в Календарном плане выполнения работ, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №2).


2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ПОДРЯДЧИК обязуется:
2.1.1. Приступить к выполнению работ по настоящему договору с момента подписания сторонами  настоящего договора.  
2.1.2. Выполнить работы собственными, либо привлеченными  силами и средствами в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему.
2.1.3. Осуществлять авторский надзор в полном соответствии с проектной документацией и строительными нормами и правилами, а также требованиями действующего законодательства.
2.1.4.  При производстве работ на территории Заказчика  соблюдать требования правил охраны труда, техники безопасности  и пожарной безопасности, действующих на территории Заказчика.
2.1.5. Немедленно предупредить Заказчика обо всех независящих от него обстоятельствах, которые могут повлиять на качество выполняемой работы, замедляющих  ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным.
2.1.6. При выполнении работ по настоящему Договору  производить координацию  проведения работ с Заказчиком.
2.1.7. Уведомить Заказчика о готовности работ, согласовать дату  приема-передачи результата работ.
2.1.8. Согласовать разработанный проект и документацию с Заказчиком, а в случаях предусмотренных законом и условиями настоящего Договора, в  надзорных органах РФ.
2.1.9. Разработанный проект и сметная документация подлежат Государственной экологической экспертизе и экспертизе в ФАУ «Главгосэкспертиза России».  Стороны определили, что в соответствии с п.59 Постановления Правительства РФ №145 от 05.03.2007 оплата услуг по  проведению  государственной экспертизы производится Заказчиком. Все иные действия (передача документации, сопровождение прохождения экспертизы, устранение замечаний, получение результатов и т.д.) выполняются Подрядчиком.
2.1.10. В случае получения отрицательного заключения экспертиз Подрядчик обязуется устранить замечания и передать результат на повторную экспертизу без увеличения стоимости договора, а также компенсировать Заказчику расходы на проведение повторной экспертизы.
2.2 ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.2.1.  Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.2.2. Обеспечить получение и передачу Подрядчику  документации, необходимой для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором, в течение 10 календарных дней после письменного запроса Подрядчика.
 Документация/ технические данные, необходимые для выполнения Подрядчиком работ,  передаются  Заказчиком на основании акта, подписываемого сторонами. При этом, если пакет документов, представляемый  Заказчиком, является недостаточным, стороны делают отметки в акте  о необходимости  представления недостающих документов (перечнем) и сроках их представления.
Представление Подрядчику полного и необходимого перечня документов (технической и иной документации), необходимого для  выполнения работ, обусловленных Договором,  также оформляется  двусторонним актом, после чего претензии/заявления Подрядчика о невозможности выполнения работ ввиду неполного пакета документов Заказчиком не принимаются и не могут служить основанием для увеличения сроков выполнения Подрядчиком работ, либо освобождением Подрядчика от ответственности за нарушение  установленных договором сроков выполнения работ.
2.2.3. По получении от Подрядчика уведомления о готовности работ согласовать с Подрядчиком дату  приема-передачи работ.
2.2.4. Принять результат работ в срок, согласованный сторонами.
2.2.5. Выполнить в полном объеме  обязательства, предусмотренные настоящим договором.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.	Общая стоимость работ по договору составляет __________ (______), кроме того НДС__________ (_______).
Всего по договору –_________ (_______).
Общая стоимость работ не включает оплату услуг ФАУ «Главгосэкспертиза России» по  проведению  государственной экспертизы проектной документации и сметного расчета стоимости строительства.
3.2. Для организации работ Заказчик осуществляет предоплату  в размере 30% от цены Договора, что составляет __________(в том числе НДС 18%_________) в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Подрядчиком счета и безотзывной банковской гарантии на всю сумму авансового платежа. Банк-гарант  и текст банковской гарантии согласовывается с Заказчиком. Срок банковской гарантии должен заканчиваться через 30 рабочих дней после даты завершения работ (подписания сторонами акта приемки-выполненных работ). Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения авансового платежа предоставить Заказчику счет-фактуру на авансовый платеж. 
3.3.	Окончательный расчет, за вычетом удержания в размере 2,5% от цены Договора, осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, счета и счета-фактуры. 
3.4. Произведенное удержание в размере 2,5% от цены Договора выплачивается на основании выставленного Подрядчиком счета, после ввода объекта в эксплуатацию (подписания формы КС-14) или через 24 месяца после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Договору, что наступит раньше.
3.5. В случае изменения сроков выполнения работ  по договору банковская гарантия с новым сроком действия должна быть предоставлена в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения дополнительного соглашения к договору.
              В случае непредставления или несвоевременного предоставления банковской гарантии исполнения условий договора, Заказчик вправе требовать, а Подрядчик обязан уплатить неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы, обеспечиваемой банковской гарантией, за каждый день просрочки.
 Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, уведомив об этом  Подрядчика в письменной форме, и потребовать возврата суммы неотработанного аванса.
Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика с уведомлением Подрядчика в случае непредставления  последним банковской гарантии с новым сроком действия. Договор считается расторгнутым по истечении 7 (семи) календарных дней с момента получения Подрядчиком уведомления.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. По завершении работ Подрядчик передает Заказчику техническую документацию, указанную в Задании на проектирование (Приложение №1), с положительным заключением к проектной документации и подтверждения сметной стоимости объекта ФАУ «Главгосэкспертиза России» и акт сдачи-приемки работ. Передача  вышеуказанных документов  производится с сопроводительным письмом.
4.2. Заказчик осуществляет приемку технической документации в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения. При отсутствии замечаний Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания приемки  выполненных работ, направляет Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных  работ.
4.3.	 Подрядчик выставляет счет-фактуру в течение 5 (пяти) рабочих  дней после получения от Заказчика подписанного акта сдачи-приемки  выполненных работ.
4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика  при обнаружении последним недостатков разработанного проекта и/или документации, Сторонами составляется перечень необходимых  доработок и согласовываются порядок и сроки их выполнения.
4.5.  По требованию Заказчика Подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую документацию и произвести дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные и  документально подтвержденные убытки. 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Заказчик вправе осуществлять контроль за соответствием объема выполненных Подрядчиком работ без вмешательства в  его оперативно-хозяйственную деятельность  и методику выполнения работ.
5.2. В случае, если в результате виновного неисполнения  Подрядчиком обязательств, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора, Заказчик  будет подвергнут административному штрафу,  Подрядчик обязуется  возместить Заказчику понесенные расходы. 
5.3. Право собственности на результат работ возникает у ЗАКАЗЧИКА с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

         6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
          6.2. В случае ненадлежащего  составления проекта и/или технической документации, а также в случае обнаружения  Заказчиком недостатков в ходе строительства/ремонта объекта и/или в процессе эксплуатации объекта,  созданного на основе технической документации (проекта), Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения понесенных Заказчиком  документально подтвержденных убытков. 
          6.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по договору Подрядчик  уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от невыполненного объема работ по договору за каждый день просрочки.
6.4.  В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненной работы Заказчик уплачивает Подрядчику  пеню в размере 0,1% от неоплаченной стоимости работ за каждый день просрочки.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. 	Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если они будут являться следствием форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорными Стороны считают обстоятельства, которые ни одна из Сторон не могла при нормальных условиях предвидеть и предотвратить, например, землетрясение, война, наводнение, акты органов государственной власти и управления, существенное изменение санитарных, ветеринарных и карантинных требований к импортируемым и/или экспортируемым товарам и т.п. При этом Сторона, для которой выполнение договора сделалось невозможным вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, обязана в пятидневный (5) срок с момента наступления таких обстоятельств письменно уведомить об этом другую Сторону с обязательным приложением подтверждающего документа, выданного Торгово-Промышленной Палатой, расположенной на соответствующей территории. Сторона, не исполнившая своей обязанности известить другую Сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств, теряет право впоследствии ссылаться на эти обстоятельства. 
7.2. Исполнение обязательств откладывается на срок действия форс-мажорных обстоятельств. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более тридцати (30) календарных дней, то каждая из Сторон имеет право по истечении указанного срока отказаться от дальнейшей реализации настоящего Договора, уведомив об этом другую Сторону, Обязательства Стороны возместить/оплатить расходы другой Стороны в связи с исполнением настоящего Договора до наступления форс-мажорных обстоятельств безусловно сохраняется и должно быть исполнено по окончании действия форс-мажор.

8. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

8.1.	Условия настоящего договора, дополнительных соглашений и приложений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются также все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего договора, сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали/станут известны без участия Сторон от третьих лиц.
8.2.	Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию.
         8.3. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течение всего срока действия настоящего договора, так и после его прекращения в течение последующих 5 (пяти) лет.
          8.4.Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и приложений к нему, а также о сведениях и информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения настоящего договора.
8.5 Подрядчик обязан предоставить письменную информацию о признании или не признании себя связанной стороной ОАО «НМТП», а также своевременно информировать ОАО «НМТП» в письменном виде о наступлении, изменении или прекращении условий, дающих основания считать Подрядчика связанной стороной по признакам, определенным Регламентом определения связанных сторон ОАО «НМТП» (размещен на сайте ОАО «НМТП», адрес www.nmtp.info).
Подрядчик обязан дать письменное согласие ОАО «НМТП» на обработку и раскрытие полученных от него данных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также информировать ОАО «НМТП» об изменениях, касающихся условий связанности сторон.
В соответствии с Приложением №3, Подрядчик информирует Заказчика о том, что был ознакомлен с принятым Заказчиком «Регламентом определения связанных сторон ОАО «НМТП» и сообщает информацию о связанности с Заказчиком.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме и подписанному надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями.
9.3.  Настоящий договор может быть расторгнут:
· по соглашению Сторон;
· по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
9.4. Если в процессе выполнения работ Подрядчик сообщил Заказчику о  приостановке работ или нецелесообразности дальнейшего их проведения, то последний обязан в течение 10 (Десяти) дней рассмотреть данный вопрос и составить акт о возобновлении, консервации или полном прекращении работ.
В этом случае Подрядчик имеет право  на  оплату фактически  выполненного объема работы. Оплата фактически выполненного объема работ производится Заказчиком на основании согласованной Сторонами исполнительной сметы.
9.5. Если в процессе выполнения работ Заказчик письменно сообщил Подрядчику о нецелесообразности дальнейшего их проведения, то последний обязан приостановить работы и уведомить в течение 3 (Трёх) дней об этом Заказчика. В этом случае стороны в течение 10 (Десяти) дней обязаны рассмотреть данный вопрос и составить акт о возобновлении, консервации или полном прекращении работ.
В случае консервации или полного прекращения работ по договору Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически выполненный объем работ на основании согласованной Сторонами исполнительной сметы.
        9.6.Если Заказчик в любое время до сдачи ему Подрядчиком результата работы отказался от исполнения договора, то Подрядчик вправе потребовать оплаты фактически выполненного объема работ на основании исполнительной сметы, а Заказчик обязан его оплатить.
        9.7. Сторона, инициирующая расторжение настоящего Договора направляет иной Стороне соответствующее письменное уведомление. Дата, с которой настоящий договор считается расторгнутым, определяется в письменном извещении Стороны, инициирующей расторжение договора.
9.8. Подрядчик обязан до предполагаемой даты расторжения настоящего договора прекратить выполнение работ (если к ним приступил) и передать Заказчику:

· результат работ, выполненных на дату прекращения данного обязательства;
· надлежащим образом оформленный со своей стороны акт о прекращении работ и акт сдачи - приемки выполненных работ;
· исполнительную смету фактически выполненного объема работ.
9.9.	Заказчик обязан в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней рассмотреть представленные Подрядчиком документы и подписать акт сдачи - приемки выполненных работ по настоящему договору либо направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания этого акта.
9.10.	Расчет за фактически выполненный Подрядчиком объем работ производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) дней после подписания обеими Сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

10. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

         10.1. Споры по данному Договору, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.
  10.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами  своих договорных обязательств.
10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ
11.1. Задание на проектирование ТЗ-НМТП-РК.14.001.НР (Приложение № 1).
11.2. Календарный план сдачи-приемки работ (Приложение № 2).
11.3. Сметный расчет  (Приложение № 3).
11.4. Связанности сторон (Приложение №4).
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК			                                                               ПОДРЯДЧИК
	ОАО «Новороссийский морской  торговый порт»                       
ИНН 2315004404 / КПП 997650001
Адрес: 353901, РФ, Краснодарский край, 
г. Новороссийск, ул. Портовая,14
тел.: (8617)60-21-31,
факс: (8617) 61-21-40
р/сч 40702810952460102191
Отделение №8619 Сбербанка России г. Краснодар
к/сч 30101810100000000602
БИК 040349602
	


	
Генеральный  директор ОАО «НМТП»


	


	______________________Ю.В. Матвиенко
	



Приложение №1 к договору №_________________от___________________

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ТЗ-НМТП-РК.14.001.НР 
«Реконструкция причала №2 Нефтерайона «Шесхарис» ОАО «НМТП»
	1 Наименование объекта 

	«Реконструкция причала №2 Нефтерайона «Шесхарис» ОАО «НМТП»

	2 Географическое положение объекта

	Краснодарский край, г. Новороссийск, Новороссийский морской торговый порт, Нефтерайон «Шесхарис» 

	3 Основание для проектирования

	3.1. Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов Нефтерайона «Шесхарис» ОАО «НМТП»
3.2. Результаты комплексного инженерного обследования существующих сооружений

	4 Заказчик

	Открытое акционерное общество «Новороссийский Морской Торговый Порт» (ОАО «НМТП»)

	5 Генеральный проектировщик

	Специализированная проектная организация, прошедшая квалификационный отбор и определенная по результатам торгов

	6 Требования к проектным организациям

	Наличие свидетельств о допуске к производству работ по подготовке проектной документации, выданных саморегулируемыми организациями, наличие свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах

	7 Источник финансирования

	Собственные средства

	8 Вид строительства

	Реконструкция

	9 Стадийность проектирования

	Проектная документация, рабочая документация

	10 Особые условия строительства

	10.1. Сейсмичность площадки 9 баллов (СП 14.13330.2011);
10.2. Климатический район- IVБ (СНиП 23-01-99);
10.3. При проектировании учитывать требования СНКК 22-301-2000;
10.4. Характеристики грунтов принять по материалам геологических изысканий;
10.5. Учесть режим действующего предприятия;
10.6. Расчетные ветровые нагрузки, от снега, волновые нагрузки принять согласно действующих норм для данного района строительства; 
10.7. При проектировании объекта принять карту общего сейсмического районирования ОСР-97-В.
10.8. При проектировании объекта принять уровень ответственности проектируемого сооружения – I (повышенный)

	11 Сроки выполнения работ

	11.1. Получение положительного заключения государственной экспертизы по проекту – декабрь 2014г.
11.2. Выдача рабочей документации – февраль 2015г.

	12 Исходные данные для проектирования

	12.1. Паспорт ГТС «Причал №2»;
12.2. Технические условия на подключение к существующим коммуникациям;
12.3. Технические условия на подключение к схеме АСУ ТП нефтебазы «Шесхарис»;
12.4. Имеющиеся материалы инженерных изысканий;
12.5. Технический отчет по результатам комплексного обследования гидротехнических сооружений ООО «ИМИДИС» 2013г.;
12.6. Планшет промеров глубин акватории причала (масштаб 1:500);
12.7. Исходные данные для разработки раздела проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (Приложение 1);
12.8. Исходные данные для разработки раздела проектной документации «Проект организации строительства объектов капитального строительства» (Приложение 2);
12.9. Исходные данные для разработки раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (Приложение 3);
12.10. Исходные данные и требования для разработки раздела проектной документации «Технологические решения» (Приложение №4);
12.11. Прочие необходимые материалы предоставляются по запросу в рабочем порядке.

	13 Основные технико-экономические показатели объекта

	13.1. Характеристики существующего причала:
Состоит из технологической площадки, примыкающей к внутренней стороне оградительного мола и устоя.
Предназначен для отгрузки нефти и нефтепродуктов на морской транспорт.
Класс сооружения – II.
Основные размеры – длина 320,30 м, ширина переменная, площадь 2159,10 м2.
Проектная глубина – 14,50 м.
Инженерное обеспечение: водопровод, отопление, промышленная канализация, электроснабжение, система автоматического пожаротушения, система охранно-пожарной сигнализации, технологические трубопроводы.
13.2. Реконструкция выполняется с целью повышения надежности конструкций причального сооружения.

	14 Требования к техническим решениям

	14.1. Проектными решениями предусмотреть:
- реконструкцию коммуникационных эстакад;
- замену технологических трубопроводов причала, с использованием существующей запорной арматуры и реконструкцией опор под трубопроводы;
- отвод газовоздушной смеси из танков судна и подключение  газоотводящей линии к трубопроводам системы рекуперации паров (разрабатывается отдельным проектом «Устройство установки рекуперации паров на Нефтерайоне «Шесхарис»;
- при проектировании трасс прокладки трубопроводов по территории причала №2 предусмотреть возможность монтажа дополнительных линий, связанных с предполагаемой сменой номенклатуры отгружаемых грузов (разработано проектом «Техническое перевооружение технологических трубопроводов Нефтерайона «Шесхарис» ОАО «НМТП»); 
- устройство системы опорожнения (разработано проектом «Техническое перевооружение нефтерайона «Шесхарис». III этап строительства»);
- при реконструкции причала №2 предусмотреть работоспособность существующей системы защиты от гидроудара технологических трубопроводов №0, №67, №12.
14.2. Строительство нового трубопровода мазута от причала №2 до узла «М».
14.3. Предусмотренные настоящим заданием объекты, сооружения и коммуникации должны быть запроектированы в соответствии с действующими нормами и правилам РФ.

	15 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

	15.1. Проектными решениями предусмотреть (для гидротехнических сооружений):
- реконструкцию технологической площадки и эстакады под шлангующие устройства;
- реконструкцию оградительного сооружения в районе причала №2;
- водоотведение с поверхности технологической площадки и подходной эстакады. 
15.2. Реконструкцию объекта выполнить с целью восстановления несущих способностей конструкций причала и увеличения нормативного срока службы гидротехнических сооружений.
15.3. Учесть эксплуатацию оборудования и трубопроводов в условиях агрессивной среды, предусмотреть меры обеспечивающие их срок службы не менее 20 лет.
15.4. Предусмотренные настоящим заданием объекты, сооружения и коммуникации должны быть запроектированы в соответствии с действующими нормами и правилам РФ.

	16 Режим работы

	Круглогодичный, круглосуточный.

	17 Требования по вариантной проработке

	По результатам комплексного инженерного обследования существующих сооружений, выполнить предпроектную проработку с рассмотрением вариантов реконструкции с целью увеличения срока службы причальных сооружений.

	18 Порядок разработки проектной документации

	Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г

	19 Требования к инженерным изысканиям

	19.1. Выполнить предпроектное обследование существующего объекта и представить на рассмотрение Заказчику (ОАО «НМТП») для уточнения объемов реконструкции объекта.
19.2. Выполнить инженерно-геологические изыскания.
19.3. Выполнить инженерно-гидрологические изыскания.
19.4. Выполнить инженерно-экологические изыскания.
19.5. Выполнить инженерно-геофизические изыскания (микросейсморайонирование).
19.6. Выполнить прочие изыскания, необходимые для разработки проектной документации.
19.7. Инженерные изыскания разрабатываются в объеме необходимом для разработки проектной документации и прохождения государственной экспертизы.
19.8. Проведение топографо-геодезической съемки в масштабе 1:500 (1:1000), система координат - местная, система высот - Балтийская.

	20 Требования к разработке специальных разделов проектирования

	20.1. В составе проектной документации разработать разделы:
- перечень мероприятий по охране окружающей среды, включающий получение подрядной организацией необходимой разрешительной природоохранной документации на производство работ и осуществление платежей за негативное воздействие на окружающую среду, природопользование, размещение и обезвреживание отходов при проведении работ;
- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
- перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
- требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства;
- перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
20.2. В случае необходимости, разработать:
- декларацию промышленной безопасности на проектируемый объект;
- декларацию пожарной безопасности на проектируемый объект;
- декларацию безопасности гидротехнического сооружения.
- систему мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС).
- разработать, утвердить и согласовать с уполномоченными органами раздел «Безопасность мореплавания».
20.3. Разработать мероприятия и проектные решения, направленные на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов.

	21 Требования к разработке сметной документации

	21.1. Сметную документацию разработать по сборникам ТЕР Краснодарского края базисно-индексным методом на основе сметно-нормативной базы МДС 81-35.2004, с пересчетом в текущий уровень цен индексами по данным ГБУ КК «Управление ценообразования в строительстве» (Вид строительства – общеотраслевое), выпускаемыми ежеквартально. К локальным сметам прикладывается ведомость ресурсов, ТКП и прайс-листы, выделенные в отдельные тома.
21.2. Сметные затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию машин и а/т средств привести в соответствии с МДС 81-35.2004, с пересчетом в текущий уровень цен индексами по данным ГБУ КК «Управление ценообразования в строительстве», выпускаемыми ежеквартально.
21.3. Цены на местные материалы, изделия и полуфабрикаты определить по территориальным сметным ценам (ТСЦ). При отсутствии необходимой номенклатуры в ТСЦ – по федеральным сборникам (ССЦ), с учетом транспортных затрат (ТЗР).
21.4. Стоимость МТР и оборудования определить по ТСЦ. При отсутствии необходимой номенклатуры в ТСЦ – по федеральным сборникам. В остальных случаях – по прайс-листам, с учетом ТЗР (Оборудование - 4,2%, МТР - по данным ГБУ КК «Управление ценообразования в строительстве»).
21.5. Накладные расходы принять по видам СМР, согласно МДС 81-33.2004 с учетом писем Минрегиона РФ №41099-КК/08 от 06.12.2010 г. и №3757-КК/08 от 21.02.2011г.
21.6. Сметную прибыль определить в соответствии с МДС 81-25.2001, с учетом писем ФАС и ЖКХ №АП-5536/06 от 18.11.2004г., №ВБ-338/02 от 08.02.2008г. и писем Минрегиона РФ №41099-КК/08 от 06.12.2010 г. и №3757-КК/08 от 21.02.2011г.
21.7. Затраты на временные здания и сооружения рассчитывать в соответствии с ГСН 81-05-01-2001 с соответствующим обоснованием ПОС.
21.8. Затраты глав «9», «10», «12» предусмотреть согласно МДС 81-35.2004. Необходимость применения данных затрат подтвердить данными раздела ПОС.
21.9. Расчет работ производимых в зимнее время, производить согласно ГСН 81-05-02-2007.
21.10. Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию – 1%. Непредвиденные расходы – 3%.
21.11. Затраты на пусконаладочные работы учесть в соответствии с Письмом Минрегионразвития РФ №ВТ-386/08 от 13.04.2011г.
 21.12. При прохождении Государственной экспертизы сметной части проектной документации, необходимо выделить сметную стоимость СМР по реконструкции гидротехнических сооружений.
21.13. Рассчитать и предусмотреть в сводном сметном расчете платежи за негативное воздействие на окружающую среду, средства на утилизацию отходов, образующихся в период строительства в полном объеме.

	22 Количество экземпляров проектно-сметной документации, выдаваемой Заказчику

	22.1. На бумажном носителе в сброшюрованном виде – 5 экземпляров.
22.2. В электронном виде на CD-дисках, только на русском языке – 1 экземпляр.

	23 Прочие условия и требования

	23.1. На период производства работ по реконструкции объекта предусмотреть мероприятия по безопасной приостановке погрузочно-разгрузочных работ на причале №2, с сохранением существующих объемов перевалки на причалах №1, №1А и №3.
23.2. Порядок проведения мероприятий по выводу реконструируемого причала, а также их состав согласовать с Заказчиком.
23.3. Предусмотреть замену несущих конструкции с нанесением наименьшего ущерба основному сооружению.
23.4. Вынос коммуникаций, попадающих в зону застройки предусмотреть в ПОС, и согласовать с эксплуатационными службами Нефтерайона ОАО «НМТП».
23.5. Разработать отдельным томом ведомости объемов строительных и монтажных работ по-отдельности на каждый вид работ без указания стоимости по-объектно.
23.6. При строительстве объекта, проектная организация обеспечивает осуществление периодического авторского надзора в соответствии с графиком выполнения работ, разработанного с учетом стоимости заложенной в сводном сметном расчете, по отдельному договору.
23.7. Разработать текстовые и графические материалы, характеризующие класс и размер взрывоопасной зоны, образующейся на площадке причала и на прилегающей территории.
23.8. Для помещений кабин управления причалов принять следующую формулировку: «помещения кабины управления относятся к помещениям с нормальной средой при отсутствии танкера у причала, а при наличии танкера у причала – к помещениям класса В-1а».
23.9. Для всего вновь вводимого оборудования автоматизации и электроснабжения определить количество и квалификацию обслуживающего персонала с учетом существующих трудозатрат, а также необходимость заключения договоров на проведение специальных видов обслуживания (метрологическое и т.п.).
23.10. Предусмотреть расчёт необходимого количества персонала для метрологического контроля и обслуживания датчиков системы электрообогрева трубопроводов.
23.11. Указать на необходимость наличия перед началом строительства у подрядной организации договоров со специализированными предприятиями, имеющими лицензии по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов с указанием мест их конкретного размещения. 

	24 Перечень согласований с федеральными и региональными надзорными органами

	24.1. Получить все необходимые заключения и согласования в органах исполнительной власти, требуемые для прохождения государственной экспертизы.
24.2. Подготовка материалов и проведение общественных слушаний в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативной документацией.
24.3. Согласование проекта в Федеральном агентстве по рыболовству.
24.4. Провести Государственную экологическую экспертизу.
24.5. Провести Государственную экспертизу проектной документации.
24.6. Провести Государственную экспертизу сметной части проектной документации.



Исходные данные для разработки раздела проектной документации 
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Площадные объекты

1 Выдержки из «Проект нормативов допустимых выбросов» ПДВ (в электронном виде характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы с учетом неодновременности выбросов от источника, параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчетов ПДВ, ситуационный план (для существующих объектов) и карта схема с источниками загрязнения в электронном виде;
2 Действующее разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу;
3 Выдержки из тома «Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» (в электронном виде): характеристика производственных процессов как источника образования отходов, схема операционного движения отходов с указанием мест размещения и обезвреживания отходов;
4 Действующие лимиты на размещение отходов;
5 Копии лицензий на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению, отходов спецорганизаций, принимающие отходы в соответствии с проектом НООЛР. 
6 Указать стоимость услуг за вывоз на размещение или обезвреживание 1 тонны отходов.

Исходные данные для разработки раздела проектной документации 
«Проект организации строительства объектов капитального строительства»
Название объекта: «Реконструкция причала №2 Нефтерайона «Шесхарис» ОАО «НМТП».
1. СМР осуществлять с учетом существующих нормативно-эксплуатационных нагрузок на причалы Нефтерайона «Шесхарис».
2. Заказчик не несет ответственность за сохранность оборудования используемого подрядными организациями в процессе выполнения СМР.
3. Обеспечить сохранность смежно-расположенного технологического оборудования при производстве работ.
4. Сотрудники подрядных организаций, осуществляющие СМР на территории Нефтерайона «Шесхарис», должны быть аттестованы в соответствии с действующим законодательством РФ и под подпись ознакомлены с действующими на Нефтерайоне ОАО «НМТП» инструкциями по огневым работам, газоопасным работам и работам повышенной опасности.
5. На период выполнения СМР необходимо предусмотреть осуществление ежедневной уборки участка проведения работ и ежедневного вывоза образовавшегося строительного мусора с территории Нефтерайона ОАО «НМТП».
6. Железнодорожная станция приема грузов (трубы, запорная арматура, балластирующие устройства и др.). Расстояние от железнодорожной станции до места производства работ. Расстояние от железнодорожной станции до производственной базы: ж/д станция Новороссийск, расстояние до места производства работ 10 км.
7. Место проживания рабочих. Расстояние перевозки рабочих к месту производства работ. Вариант обеспечения работающих социально-бытовыми условиями (питанием, водой, электроэнергией): аренда существующего жилого фонда г. Новороссийск, 10 км до места производства работ. Питанием, медицинским обслуживанием, водой, электроэнергией работникам подрядной организации предусмотреть в организациях общественного питания и медучреждениях в указанном населенном пункте.
8. ОАО «НМТП» не предоставляет воду для проведения гидравлических испытаний, промывку технологического оборудования после проведения СМР и ее последующую утилизацию. 
9. За источник обеспечения строительной площадки электроэнергией отвечает подрядная организация.
10. Наличие существующих дорог с типами покрытия для учета в сметах средств на ремонт и содержание дорог, используемых в транспортной схеме: транспортировку оборудования и материалов к месту проведения работ осуществлять по существующим федеральным (тип покрытия - асфальт), региональным и муниципальным автодорогам (тип покрытия – асфальт, грунтовая).
11. Транспортировка твердых и жидких бытовых отходов из временных жилых городков строителей (куда, расстояние): определить проектом и согласовать с Заказчиком.
12. Транспортировка отходов строительного производства (куда, расстояние): определить проектом и согласовать с Заказчиком.
13. Место временного складирования демонтируемого оборудования, труб и прочих материалов согласовать с Заказчиком.
14. Варианты размещения стоянок строительной техники/технологического оборудования, пунктов заправки, ремонтных и производственных баз, временных складов: предусмотреть производственные площадки промышленных предприятий г. Новороссийск – расстояние до места производства работ 10 км.
15. Предусмотреть выработку и реализацию согласованных с контролирующими органами  мероприятия по защите от негативного воздействия на зону водопользования ОАО «НМТП» и атмосферную среду  при производстве работ»

Исходные данные для разработки раздела проектной документации 
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

1. Исходные данные, необходимые для разработки раздела.
Сведения о дислокации, удаленности, ориентировочном времени прибытии, техническом оснащении и численности личного состава (боевой расчет, ДПД) подразделений пожарной охраны, привлечение которых возможно для тушения пожара на проектируемом объекте по форме, приведенной в таблице.

	Номер пожарного подразделения и его ведомственная принадлежность
	Место дислокации *
	Удаленность от Объекта защиты, км **
	Ориентиро-вочное время прибытия на Объект защиты, мин***
	Тип и количество пожарной техники
	Количество личного состава (боевой расчет / ДПД)

	ПЧ-4
	Сухумийское шоссе, 3
	4
	10
	АЦ-40 – 2 ед.
	35

	Примечания
* Указывается наименование населенного пункта или предприятия (организации), на территории которого располагается пожарное подразделение.
** Указывается расстояние (длина пути) по дорогам следования.
*** Указывается время с учетом сбора и выезда пожарного подразделения.



2. Необходимые сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности (кроме проектируемых).


	Наименование здания или части здания, помещения, наружной установки
	Обозначение класса и подкласса пожара
	Классификация помещений и наружных установок

	
	
	категория здания
	категория помещения
	класс взрыво-пожароопасных зон
	категория и группа взрывопожаро-опасной смеси

	
	
	
	
	
	



3. Сведения о наружном и внутреннем противопожарном водоснабжении 
Пенообразователь «Морской» (ТУ 35-93) - 176 т в 3-х баках;
Диаметры трубопроводов от 168 до 820 мм, технические характеристики насосов:
- насос морской воды НЦ-3000, производительность 3000 м³/час;
- насос морской воды DE 998-P180 C, производительность 1500 м³/час;
- насос для пенообразователя ЦНС-180-170, производительность 175 м³/час. 

Исходные данные и требования для разработки раздела проектной документации «Технологические решения»

Основные параметры существующих технологических трубопроводов

	Наименование трубопровода и его номер по технологической схеме или по линейной спецификации
	Размеры трубопроводов
Dн x S
	Материал
	Рабочие условия
	Категория трубопровода

	
	
	
	Давление МПа
	Температура,
С0
	Скорость коррозии мм/год
	

	«0», нефть, мол, от Границы раздела до Причалов  №1, №1(а)
	1020х14
820×10
530х10
325×10
	17Г1С-У
	0,95
	-20 - +50
	0,1-0,5
	III-Бб

	«67», нефть, мол, от Границы раздела до Причала №1
	1020х14
1020х12
820х10
530×10
426 х8
	17Г1С
	0,95
	-20 - +50
	0,1-0,5
	III-Бб

	«12»,нефть, мол, от корня мола до Причала №2
	720х10
426 х8
	17Г1С
	0,95
	-20 - +50
	0,1-0,5
	III-Бб

	«13», мазут, мол, от корня мола до  Причала №1
	530х10
426×8
	17Г1С
	0,95
	-20 - +50
	0,1-0,5
	III -Бв

	«14», мазут, мол, от корня мола до  Причала №1
	530х10
426×8
	17Г1С
	0,95
	-20 - +50
	0,1-0,5
	III -Бв

	«15», дизтопливо, мол, от задвижки1816М, до Причала №1
	530х10
426×8
	17Г1С
	0,95
	-20 - +50
	0,1-0,5
	III -Бв

	«17», дизтопливо, мол, от задвижки1817М, до Причала №1
	325х8
	API-5L-CrB
STPG38
17Г1С
	0,95
	-20 - +50
	0,1-0,5
	III -Бв

	«ЛПК», нефть, мол, от Границы раздела до Причала №1
	820х10
530х8
273х8(9)
	17Г1С
STPG38
	0,95
	-20 - +50
	0,1-0,5
	III-Бб

	Промканализация
	377×8
325×8
219×6 
	17Г1С 
	0,04 
	-20 - +50
	0,1-0,5
	III-Бб

	Дренажный трубопровод мола От задвижки №РДМ до задвижек №№ РД328, РД227, РД111, РД115 
	219х6
108х4
	Ст20
	0,95
	-20 - +50
	0,1-0,5
	III-Бб

	Технологические трубопроводы причала №1 (площадка А)
	1020х14
530х8
426х8
219х6, 
108х4
	 После получения исполни-тельной документа-ции
	0,95
	-20 - +50
	0,1-0,5
	III-Бб
IV -Бв

	Технологические трубопроводы причала №1
	530х8
426х8
219х6, 
108х4
	17Г1С
	0,95
	-20 - +50
	0,1-0,5
	III-Бб
IV -Бв

	Технологические трубопроводы причала №2
	426х8
325х8
	17Г1С
	0,95
	-20 - +50
	0,1-0,5
	III-Бб
IV -Бв

	Технологические трубопроводы причала №3
	426х8
325х8
	17Г1С
	0,95
	-20 - +50
	0,1-0,5
	III-Бб
IV -Бв



Устройства слива-налива причала №2
	Наименование, марка, количество
	Фирма изготовитель
	Технологический номер
	Год установки

	Стендер RCMA12” – 2 шт.
	FMC
	2-1, 2-2
	2004

	Стендер RCMA16” – 2 шт.
	FMC
	2-3, 2-4
	2009

	Стендер RCMA16” – 1 шт.
	FMC
	2-5
	2004



1. Предусмотреть замену технологических трубопроводов причала №2 на следующих участках:
1.1. Трубопровод “12”:
 - от корневой задвижки №52507 до фланцевого соединения стендера №5 Ду 400 мм, протяжённость 17 метров;
 - от корневой задвижки №52407 до фланцевого соединения стендера №4 Ду 400 мм, протяжённость 20 метров;
 - от корневой задвижки № 52307 до фланцевого соединения стендера №3 Ду 400 мм, протяжённость 23 метра.
 - от корневой задвижки до врезки в основной трубопровод 32,5м.
1.2. Трубопровод “67”: 
 - от корневой задвижки №52505 до фланцевого соединения стендера №5 Ду 400 мм, протяжённость24 метра;
 - от корневой задвижки №52405 до фланцевого соединения стендера №4 Ду 400 мм, протяжённость22 метра;
 - от корневой задвижки №52305 до фланцевого соединения стендера №3 Ду 400 мм, протяжённость 20 метров;
 - от корневой задвижки до врезки в основной трубопровод 31,5м.
1.3. Трубопровод “17”:
 - от корневой задвижки №52113 до фланцевого соединения стендера №1 Ду 400 мм, протяжённость 18 метров;
 - от корневой задвижки до врезки в основной трубопровод 12,5м.
1.4 Трубопровод “14”:
 - от корневой задвижки № 52225 до фланцевого соединения стендера №2 Ду 400 мм, протяжённость 12 метров;
 - от корневой задвижки до врезки в основной трубопровод 13м.
Трубопровод “13”: 
 - от корневой задвижки №52227 до фланцевого соединения стендера №2 Ду 400 мм, протяжённость 12 метров;
 - от корневой задвижки до врезки в основной трубопровод 15,5м.
Трубопровод “15”: 
 - от корневой задвижки №52115 до фланцевого соединения стендера №1 Ду 300 мм, протяжённость 12 метров;
 - от корневой задвижки до врезки в основной трубопровод 11м.
*длины участков трубопроводов уточнить на стадии предпроектного обследования.
2. Рассмотреть возможность установки клапанов СППК на участке между следующими задвижками №Р213 и 52112, 52114; №Р223 и 52226, 52224; №Р233 и 52304; №Р243 и 52404; №Р253 и 52504. 
3. Ответные фланцы на запорной арматуре предусмотреть аналогичные существующим.
4. Выполнить обвалование технологической площадки.
5. Предусмотреть демонтаж-монтаж датчиков существующей системы пожарной сигнализации.
6. Предусмотреть установку датчиков наличия продуктов и датчиков давления в технологических трубопроводах.
7. В связи с планируемым изменением номенклатуры отгружаемых грузов, при проектировании трасс прокладки трубопроводов по причалу №2, предусмотреть возможность выполнения следующих мероприятий (разрабатываются отдельным проектом «Техническое перевооружение технологических трубопроводов Нефтерайона «Шесхарис»):
7.1. Перевод трубопровода №12 под отгрузку дизельного топлива ДТ 10 ppm.
7.2. Перевод трубопровода №13 под отгрузку вакуумного газойля.
7.3. Перевод технологического трубопровода №15 на отгрузку бензина прямогонного по СТО 11605031-040-2010 «Бензин экспортный технологический» для марки П1 (далее по тексту – бензин) с причалов №2, №3.
7.4. Подключение стендеров №2-5, №2-4, №2-1 к технологическому трубопроводу №15; 
7.5. Подключение стендера №2-3 к технологическому трубопроводу №13;
7.6. Подключение стендера №2-2 к коллектору технологических трубопроводов №12, №67;
7.7. Возможность отгрузки нефти и нефтепродуктов через стендера №2-5, №2-4, №2-3, №2-2 по отдельности из трубопроводов №12 и №67. 
8. В проекте учесть систему опорожнения трубопроводов и стендеров причалов №2, №3, №6, №7, №8 разрабатываемую отдельным проектом «Техническое перевооружение Нефтерайона «Шесхарис». III этап строительства».
9. Предусмотреть устройство систему взрывозащиты и систему заземления, с учетом возможной смены номенклатуры грузов. 
10. Для всех вновь вводимых электроприводов запорной аппаратуры и контрольно-измерительных приборов предусмотреть:
- доработку оболочек шкафов УСО с обустройством необходимого количества кабельных вводов;
- доработку аппаратной части шкафов УСО с расширением клеммных полей, релейного интерфейса и увеличения модулей ввода-вывода в необходимом количестве;
- доработку программного обеспечения системы DELTA-V для визуализации на видеокадрах вновь вводимого оборудования и задействования в алгоритмах управления, защит и блокировок;
- для электропитания вновь вводимых электроприводов предусмотреть защитные автоматические выключатели во взрывозащищенном исполнении. Размещение и компоновку сборок новых автоматических выключателей выполнить по аналогии с существующей;
- для электропитания вновь вводимого оборудования предусмотреть подключение посредством бронированных негорючих кабелей.
11. Предусмотреть расчёт необходимого количества персонала для метрологического контроля и обслуживания датчиков системы электрообогрева трубопроводов.
12. При необходимости выполнить замену существующей запорной арматуры на быстродействующую на базе дисковых поворотных затворов.
13. На коллекторах технологических трубопроводов предусмотреть установку запорной ручной дисковой фланцевой арматуры.
14. Предусмотреть установку противоаварийных задвижек (ПАЗ) на базе дисковых поворотных затворов.
15. Предусмотреть строительство трубопровода мазута №18 на участке от узла «М» до причала №2.
15.1. Трубопровод выполнить в тепловой изоляции с электроподогревом (определить возможность из учета существующих мощностей Нефтерайона).
15.2. На узле «М» предусмотреть установку задвижки клиновой с электроприводом, с подключением к существующим электрическим сетям и сетям управления ПК «Шесхарис».
15.3. Выполнить подключение трубопровода к стендерам №2-4, №2-3, №2-2 на причале №2.
15.3. Предусмотреть систему защиты от гидроудара.
15.4. Предусмотреть опорожнение трубопровода:
- в корне мола, с подключением к узлу опорожнения;
- на узле «М» с установкой задвижки и сферической фланцевой заглушкой.
15.5. Предусмотреть установку ревизии в тупиковой точке в районе причала №2 и под причалом №3.
15.6. Предусмотреть компенсацию температурных расширений.
15.7. Диаметр определить проектом исходя из существующего состояния гидротехнических сооружений и планируемого объема перевалки.
15.8. Выполнить расчет пропускной способности трубопровода №18.
15.9. В районе причала №3 установить электроприводную дисковую фланцевую запорную арматуру в районе задвижки №5200.
15.10. На замкнутом участке технологического трубопровода установить клапаны СППК с врезкой в трубопровод ЛПК.
15.11. До и после запорной арматуры установить манометры.


Приложение №4 к договору №_________________от___________________
         

Образец уведомления о связанности сторон
(Прим.: уведомление готовится Подрядчиком

Таблица для заполнения Подрядчиком _________:
(Прим.: необходимо отметить нужное)

Настоящим Подрядчик информирует ОАО «НМТП» о том, что был ознакомлен с принятым в ОАО «НМТП» Регламентом определения связанных сторон ОАО «НМТП» (размещён на сайте ОАО «НМТП», адрес: www.nmtp.info) и дает согласие ОАО «НМТП» на обработку и раскрытие указанных в таблице данных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

	Признаки связанных сторон
(отметить нужное):
	Признаки не связанных сторон
(отметить нужное):

	1. Подрядчик, прямо или косвенно, через одного или нескольких посредников:
(а) контролирует ОАО «НМТП» или контролируется ею, либо вместе с ОАО «НМТП» является объектом совместного контроля (это включает материнские организации, дочерние организации и дочерние организации на основании косвенной доли участия);
Да                                                          Нет
Если ответ «Да», то просим указать соответствующий признак связанности.
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
(b) имеет долю в организации, обеспечивающую ей значительное влияние на ОАО «НМТП»;
Да                                                          Нет
Если ответ «Да», то просим указать долю, обеспечивающую значительное влияние на ОАО «НМТП».
_____________________________________________
_____________________________________________
(c) осуществляет совместный контроль над ОАО «НМТП»;
Да                                                          Нет
Если ответ «Да», то просим указать организации, с которыми осуществляется совместный контроль над ОАО «НМТП».
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

(d) является ассоциированной организацией.
Да                                                          Нет
Если ответ «Да», то просим указать, какой инвестор и как именно он оказывает существенное влияние.
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
2. Физическое лицо входит в состав старшего руководящего персонала ОАО «НМТП» или его материнской организации:
(a) член Совета директоров (наблюдательного совета)
Да                                                          Нет
Если ответ «Да», то просим указать ФИО члена Совета директоров
_____________________________________________

(b) член коллегиального органа управления;
Да                                                          Нет
Если ответ «Да», то просим указать ФИО члена коллегиального органа управления.
_____________________________________________

(с) лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа.
Да                                                          Нет
Если ответ «Да», то просим указать ФИО члена единоличного исполнительного органа.
_____________________________________________

3. Близкие родственники, оказывающие влияние на частное лицо или которые могут оказаться под его влиянием в ходе проведения операций с предприятием:
 (a) дети, а также супруг (супруга) или гражданский супруг (супруга) такого лица;
Да                                                          Нет
Если ответ «Да», то просим указать ФИО близкого родственника и степень родства.
_____________________________________________
_____________________________________________
(b) дети супруга (супруги) или гражданского супруга (супруги) такого лица;
Да                                                          Нет
Если ответ «Да», то просим указать ФИО близкого родственника и степень родства.
_____________________________________________
_____________________________________________

 (c) иждивенцы такого лица, супруга (супруги) или гражданского супруга (супруги) такого лица.
Да                                                          Нет
Если ответ «Да», то просим указать ФИО близкого родственника и степень родства.
_____________________________________________
_____________________________________________

	(а) две организации, только потому что у них общий директор или иной член старшего руководящего персонала, или потому, что член старшего руководящего персонала одной организации имеет значительное влияние на другую организацию;
Да                                                          Нет
Если ответ «Да», то просим указать соответствующий признак и ФИО.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

(b) два участника совместного предприятия только по той причине, что они осуществляют совместный контроль над совместной деятельностью;
Да                                                          Нет
Если ответ «Да», то просим указать ФИО участников совместного предприятия.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

(c) стороны, предоставляющие финансирование, профсоюзы, коммунальные службы, правительственные учреждения и ведомства, которые не осуществляют контроль, совместный контроль или не имеют значительного влияния на отчитывающееся предприятие, только исходя из наличия обычных операций с предприятием (даже если они могут влиять на свободу действий предприятия или участвовать в процессе принятия решений предприятием);
Да                                                          Нет
Если ответ «Да», то просим указать соответствующий признак с указанием организации.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

(d) отдельный покупатель, поставщик, сторона, предоставляющая льготное право по договору о франшизе, дистрибьютор или генеральный агент, с которыми организация проводит сделки значительного объема лишь по причине возникающей в результате этого экономической зависимости.
Да                                                          Нет
Если ответ «Да», то просим указать соответствующий признак, условия льготного права/экономической зависимости и Заказчика.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________




Подрядчиком должен сделать письменный вывод о признании или не признании себя связанной стороной ОАО «НМТП».

Подписант  __________________________________ 
 
Дата


ПРИМЕЧАНИЕ: просим Подрядчика отметить необходимые поля с признаками отнесения или не отнесения к связанной стороне и сделать вывод о признании или не признании себя связанной стороной «ОАО» НМТП». При отмечании признаков в обоих полях Таблицы, просим также сделать вывод о признании или не признании себя связанной стороной «ОАО» НМТП».
АНКЕТА должна быть заполнена и возвращена Подрядчиком  в адрес ОАО «НМТП».







4. [bookmark: _Ref55280359][bookmark: _Toc55285360][bookmark: _Toc55305377][bookmark: _Toc57314628][bookmark: _Toc84821503]Общие требования
4.1 [bookmark: _Ref57324849][bookmark: _Toc108584158][bookmark: _Ref55280443][bookmark: _Toc55285351][bookmark: _Toc55305383][bookmark: _Toc57314654][bookmark: _Toc84821518]Общие требования к заявкам на участие в запросе предложений
4.1.1 [bookmark: _Ref57325406][bookmark: _Ref57323323][bookmark: _Ref57323062][bookmark: _Toc84821587][bookmark: _Toc108584164]Участник должен подготовить заявку на участие в запросе предложений, включающую в себя письмо о подаче оферты (форма №1), коммерческое предложение (форма №2). Кроме того, каждый участник должен представить: справку о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (за последние 3 года и за период 2014 г.) (форма №3); справку о составе и квалификации технического персонала (форма №4); календарный план сдачи-приемки работ (форма №5); анкету участника запроса предложений (форма №6); 	заверенную участником бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период текущего года и за два предшествующих ему календарных года, с подтверждением об их получении налоговой инспекцией; копии регистрационных и уставных документов, заверенные печатью участника запроса предложений (для ИП, дополнительно, – копию паспорта); копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений в случае необходимости – копию доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством,  заверенные печатью участника запроса предложений; 	в случае снижения цены на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, структуру предлагаемой цены и обоснование такой цены, заверенную участником копию Свидетельства СРО проектного института с указанием следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка
2. Работы по подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных решений
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения <*>
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем <*>
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
6. Работы по подготовке технологических решений:
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации <*>
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком); заверенную участником копию Свидетельства СРО с указанием следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:
1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий:
1.1. Создание опорных геодезических сетей
1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами
1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 – 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений
1.4. Трассирование линейных объектов
1.5. Инженерно-гидрографические работы
1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений.
2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий:
2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500-1:25000
2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод.
2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории
2.4. Гидрогеологические исследования
2.5. Инженерно-геофизические исследования
2.6. Инженерно-геокриологические исследования
2.7. Сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории, сейсмическое микрорайонирование
3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий:
3.1. Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных объектов
3.2. Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их характеристик
3.3. Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов
3.4. Исследование ледового режима водных объектов
4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий:
4.1. Инженерно-экологическая съемка территории
4.2. Исследование химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения
4.3. Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб почвогрунтов и воды
4.4. Исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории
4.5*. Изучение растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования территории
5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий:
5.1. Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета основания фундаментов.
5.2. Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и натурных свай
5.3. Определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового зондирования
5.4. Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой
5.5. Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений
5.6. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий
6. Обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений.

Для выполнения проектных работ по объекту «Реконструкция причала №2 Нефтерайона «Шесхарис» ОАО «НМТП», в Свидетельстве СРО должно быть указано, что  проектный институт вправе заключать договора по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору составляет 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей и более.
Резиденты РФ должны предоставить: оригинал либо нотариально заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ (для ИП – оригинал или нотариально заверенную выписку из ЕГРИП, для физического лица – копию паспорта).

Нерезиденты РФ должны предоставить: 		заверенная участником копия выписки из торгового реестра государства Участника запроса предложений, содержащая информацию о том, что Участник является действующим лицом, сведения о дате создания, о перечне лиц, имеющих право действовать от имени участника без доверенности;  документы (копии документов), представляемые участником, являющиеся официальными документами, то есть исходящими от органа или должностного лица государства Участника запроса предложений, нотариальными актами либо содержащие официальные пометки, должны предоставляться с проставлением апостиля либо легализованы в установленном порядке. 
4.1.2 Участник запроса предложений не допускается к участию в запросе предложений в случае: 
- несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованиям документации, в том числе если:
· заявка не соответствует форме документации и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям документации;
· документы не подписаны должным образом.
· заявка не соответствует техническому заданию.
· наличие просроченной задолженности перед предприятиями Группы ОАО «НМТП», а именно ОАО «НМТП», ОАО «Флот НМТП», ОАО «НЗТ», ОАО «ИПП», ОАО «НСРЗ», ОАО «НЛЭ», ООО «ПТП», ЗАО «СФП», ООО «БСК», неисполненные просроченные обязательства.
· заказчик вправе осуществить проверку указанных в заявке на участие в запросе предложений производственных возможностей участника закупки, в том числе с выездом в места базирования, с оформлением соответствующего акта проверки до подведения итогов запроса предложений, а также запросить копии документов, подтверждающих право собственности или документа, подтверждающего иное основания законного владения. В случае не соответствия сведений при проверке данных, указанных в заявке участника, Заказчик вправе отклонить данную заявку.
4.1.3 Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо).
4.1.4 Для участия в проведении запроса предложений претендент должен подать  оригинал заявки (все документы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью организации и подписью руководителя) на бумажном носителе (в запечатанном конверте), 1 копию заявки на бумажном носителе (не сшивать) и сканированную копию оригинала заявки в формате pdf на электронном носителе на участие в запросе предложений в  адрес Заказчика не позднее срока установленного п.5.1 настоящей документации. Копии заявки подготавливаются путем ксерокопирования оригиналов каждого документа, входящего в заявку после их подписания и заверения печатью. В случае непредставления заявки в указанный срок Участник не допускается к участию в запросе предложений.
4.1.5 Перед подачей заявка на участие в запросе предложений и ее копия должны быть надежно запечатаны в конверты (пакеты, ящики и т.п.). Заявка на участие в запросе предложений запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Заявка на участие в запросе предложений». Копия заявки на участие в запросе предложений запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Копия».
На каждом из этих конвертов необходимо указать следующие сведения:
Наименование и адрес Организатора запроса предложений в соответствии с пунктом 1.1 документации по запросу предложений;
Полное фирменное наименование Участника размещения заказа и его почтовый адрес;
Запечатанные конверты с заявкой на участие в запросе предложений и ее копией помещаются в один внешний конверт, который также должен быть надежно запечатан. На внешнем конверте указывается следующая информация:
Наименование и адрес Организатора запроса предложений в соответствии с пунктом 1.1 документации по запросу предложений;
Полное фирменное наименование участника размещения заказа.
Наименование конкурентной процедуры в соответствии с извещением о проведении запроса предложений.
Слова «Не вскрывать до 15 часов 00 минут 16 апреля 2014 года».
Участники размещения заказа должны обеспечить доставку своих заявок на участие в запросе предложений по адресу Организатора запроса предложений: 353900, г. Новороссийск, ул. Мира, дом 2, кабинет 406;
Ответственный за прием заявок на участие в запросе предложений: Зайцев Владимир Александрович–Отдел тендеров и экспертиз ОАО «НМТП» тел.: (8617) 60-49-38.
4.1.6 По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений Организатором может быть принято решение о проведении переторжки.
4.2 [bookmark: _Toc108584159]Требования к сроку действия заявке на участие в запросе предложений
4.2.1 [bookmark: _Ref57674359]Заявка на участие в запросе предложений действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты (пункт 4.5). В любом случае этот срок не должен быть менее, чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок.
4.3 [bookmark: _Toc108584160]Требования к языку заявки на участие в запросе предложений
4.3.1 Все документы, входящие в заявку на участие в запросе предложений, должны быть подготовлены на русском языке.
4.4 [bookmark: _Toc108584161]Требования к валюте заявки на участие в запросе предложений
4.4.1 Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку на участие в запросе предложений, должны быть выражены в валюте в соответствии с проектом договора.
4.5 [bookmark: _Ref57323237][bookmark: _Toc108584162]Подготовка письма о подаче оферты
4.5.1 Основным документом, определяющим суть заявки на участие в запросе предложений, является письмо о подаче оферты. Письмо о подаче оферты должно быть подготовлено в строгом соответствии с формой, установленной в настоящей Документации по запросу предложений - Письмо о подаче оферты (форма 1).
4.6 [bookmark: _Ref57323239][bookmark: _Toc108584163]Подготовка коммерческого предложения
4.6.1 Коммерческое предложение должно быть подготовлено в строгом соответствии с формой, установленной в настоящей Документации по запросу предложений. Коммерческое предложение (форма 2).
4.6.2 Коммерческое предложение должно быть подготовлено в полном соответствии с условиями, изложенными в Запросе предложений.
4.6.3 В состав цен (статей расходов) должны быть включены все налоги и другие обязательные платежи, а также все скидки.
4.7	Цена и валюта заявки на участие в запросе предложений
4.7.1	Цена договора, предлагаемая Участником размещения заказа в заявке на участие в запросе предложений, не может превышать начальной (максимальной) цены договора, указанной в Извещении о проведении запроса предложений. В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая Участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену договора, данная заявка отклоняется комиссией по запросу предложений на основании ее несоответствия требованиям, установленным документацией по запросу предложений.

5. Подача заявок на участие в запросе предложений и их прием
5.1 [bookmark: _Ref57323389][bookmark: _Ref57324878][bookmark: _Ref57323064][bookmark: _Ref57329769][bookmark: _Toc84821588][bookmark: _Toc108584165]Участникам необходимо представить оригинал заявки на участие в запросе предложений в запечатанном конверте, в срок до 15 часов 00 минут по Московскому времени 16 апреля 2014 года по адресу: 353900, г. Новороссийск, ул. Мира,2 каб. 406.
5.2 Заявки на участие в запросе предложений, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Заказчиком без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.
5.3 В случае если на запрос предложений не поступило ни одной заявки на участие в запросе предложений, поступила только одна заявка на участие в запросе предложений  или на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений выявлено несоответствие заявок всех участников закупки требованиям документации о закупке либо к участию в запросе предложений допущена одна заявка, то запрос предложений признается комиссией несостоявшимся.


6. Оценка заявок на участие в запросе предложений

В рамках оценочной стадии  комиссия оценивает и сопоставляет заявки, исходя из следующих критериев: 
	Код
	Наименование показателя

	
	Уровень 1
	Уровень 2
	

	1.
	70
	
	Стоимость выполнения работ

	2.
	10
	
	Срок выполнения работ

	3.
	20
	
	Квалификация участника

	
	
	50
	Опыт выполнения аналогичных работ

	
	
	50
	Состав и квалификация технического персонала

	
	100
	100
	


*- стоимость выполнения работ оценивается исходя из стоимости без учета НДС.

Критерии «Опыт выполнения аналогичных работ», «Состав и квалификация технического персонала», «Срок выполнения работ» рассчитываются экспертно. Если в представленных участниками открытого запроса предложений заявках указаны достаточные данные по опыту выполнения аналогичных работ, по составу и квалификации технического персонала, по сроку выполнения работ, по мнению Заказчика для выполнения договора, то комиссия имеет право присвоить участникам максимальные баллы по этим критериям.
Для получения итоговой интегральной оценки для сложной системы разнотипных (имеющих разный физический смысл) показателей принята 10-балльная шкала. При применении балльной методики по каждому из показателей устанавливается шкала допустимых балльных оценок, то есть максимально и минимально возможное количество баллов по каждому из показателей.
При оценке принято, что участник запроса предложений, давший наилучшее предложение по каждому показателю, получает по нему максимально возможные баллы, а баллы, полученные другими участниками, рассчитываются как относительные. В то же время возможно и «назначение» баллов, например, экспертно. При этом количество баллов находится в заданных границах принятой шкалы.
Для получения итоговой интегральной оценки предложений участников запроса предложений использованы методы квалиметрии, которые обеспечивают сопоставимость предложений, получивших разную оценку по разным показателям.
В квалиметрии используются следующие основные понятия.
Дерево свойств (показателей) — показывает взаимозависимость различных свойств (показателей) объекта, строится по иерархическому принципу, обобщенное свойство определяется свойствами более высокого уровня. 
Значение показателя — абсолютная размерная характеристика какого-либо свойства (сроки, стоимость и т.д.). Значение показателя может быть и логической величиной («да»/»нет»), например наличие тех или иных документов.
Вес показателя (или весомость) — безразмерная величина, характеризующая относительную значимость данного показателя при переходе на другой, более низкий уровень.
Для получения интегральной оценки предложений претендентов использован следующий алгоритм:
1. Построение дерева свойств (системы показателей). При построении системы показателей соблюдается основной принцип: свойства i-го уровня определяются соответствующими свойствами i + 1-го уровня (i = 0, 1, ..., m). Уровень 0 соответствует обобщенному комплексному показателю объекта или его интегральной оценке.
2. Назначение интервала изменений значений Pij каждого показателя (индексы показывают, что рассматривается j-й показатель на i-м уровне).
3. Выбор (на каждом уровне рассмотрения свойств) значений базовых показателей для сравнения (Рij ). В качестве базового показателя принимается наилучший из предложенных всеми участниками запроса предложений.
4. Определение зависимости между значениями показателей Рij  и их оценками Кij, причем оценки должны являться функциями значений показателей. Само значение показателя Рij  не дает возможность определить его качество, в отличие от их оценки.
5. Оценка показателя является функцией его значения
7 Kij = f(Pij Pij баз) принимается, что: Kij =  [image: ]
При оценке используются функциональные зависимости между показателями и соответствующими оценками. 
Для показателей, которые качественно можно описать «чем меньше, тем лучше»: Kij = 10   [image: ] где [image: ] - наименьшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми претендентами значение данного показателя.
Для показателей, которые качественно можно описать «чем больше, тем лучше»: Kij = 10   [image: ] где [image: ] - наибольшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми претендентами значение данного показателя.
6. Выбор размерности комплексной оценки «К» (для сопоставления единиц измерения отдельных показателей). В настоящей методике применяется безразмерная балльная оценка.
7. Определение весов (весомостей) отдельных показателей. Это чрезвычайно важный шаг, при котором определяется значимость оценки какого-либо отдельного показателя относительно других показателей. Вес показателя  задается в процентах.
Каждый показатель определяется своей относительной оценкой и ее весомостью Мij, таким образом шкала оценок неодинакова для разных показателей: оценка показателя включает его весомость. Необходимо отметить, что сумма всех весомостей постоянна на каждом уровне, в нашем случае это 100%:
[image: ]  = const = 100%
При определении весомостей наиболее употребим экспертный способ: назначение весомостей с последующим их усреднением.
Сведение воедино оценок различных показателей и получение итоговой интегральной оценки. На этом шаге  используются математические средневзвешенные величины.
Следует иметь в виду, что весомость и оценка показателя i-го уровня определяются соответствующими значениями показателей (i — 1)-го уровня.
На данном запросе предложений используется средневзвешенная арифметическая итоговая оценка: Ki = [image: ] Kij
Победителем запроса предложений является участник данного запроса, заявка которого, по назначенной системе показателей с заданными весомостями, получила наибольшее число баллов и которой присвоен первый номер.
[bookmark: _Ref55280461][bookmark: _Toc55285354][bookmark: _Toc55305386][bookmark: _Toc57314657][bookmark: _Toc84821521]
7 [bookmark: _Ref57582093][bookmark: _Toc84821591][bookmark: _Toc108584169][bookmark: _Ref57323067][bookmark: _Toc84821592][bookmark: _Toc108584170]Определение Победителя
7.1	Заказчик определяет Победителя как Участника, заявка которого заняла первое место в ранжировке заявок по степени предпочтительности для Заказчика.
7.2	В случае если лучшие условия исполнения договора содержатся в нескольких заявках на участие в запросе предложений, победителем запроса предложений признается участник, заявка которого поступила ранее.
7.3	Решение комиссии о результатах запроса предложений оформляется итоговым протоколом заседания комиссии.
7.4	Участник в разумные сроки уведомляется о признании его Победителем и о месте и порядке подписания Договора.
7.5	Непредставление Участником подписанного договора в срок, указанный в уведомлении о признании победителем, а также уклонение от подписания договора в любой форме, дает основание Заказчику признать победителем запроса предложений Участника, заявке которого присвоен второй номер. 

8 Подписание Договора
8.1. [bookmark: _Ref57322589][bookmark: _Ref57322796][bookmark: _Ref57322799][bookmark: _Toc84821593][bookmark: _Toc108584171]Договор между Заказчиком и Победителем подписывается в течение 14 рабочих дней после объявления победителя.
8.2. Условия Договора определяются, с одной стороны, в соответствии с требованиями настоящей Документации по запросу предложений, с другой стороны, исходя из условий заявки Победителя.
8.3. При заключении договора с победителем запроса предложений Заказчик вправе, по согласованию сторон, внести изменения не касающиеся основных условий договора в проект договора содержащийся в настоящей документации по запросу предложений.
8.4. По всем вопросам, не нашедшим отражение в Извещении о запросе предложений, настоящей Документации по запросу предложений и заявки Победителя, стороны имеют право вступить в переговоры.
8.5. В случае если победитель запроса предложений уклоняется от заключения договора, то договор заключается с участником запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

9. [bookmark: _Ref57323917][bookmark: _Ref57323983][bookmark: _Ref57324030][bookmark: _Toc84821594][bookmark: _Toc108584172]Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в запросе предложений. 
9.1.	 Письмо о подаче оферты (форма №1) 
«_____»______________ года
№________________________

Изучив Извещение о запросе предложений и Документацию по запросу предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, включая все условия заключаемого по результатам запроса предложений Договора, мы
________________________________________________________________________
(полное наименование и юридический адрес Участника)
предлагаем заключить Договор на 
________________________________________________________________________
(краткое описание предмета договора)
на условиях и в соответствии с коммерческим  предложением , являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом заявку, на общую сумму
________________________________________________________________________
(общая стоимость выполнения работ; рублей с учетом НДС)
________________________________________________________________________
(срок выполнения работ, календарных дней/рабочих дней)
________________________________________________________________________
(гарантийные обязательства)
Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство подписать договор (входящий в состав документации по запросу предложений) и поставить товар в соответствии с требованиями настоящей документации и согласно нашим предложениям, изложенным в нашей заявке.
Настоящая заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.
    Настоящая заявка дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:
1. Коммерческое предложение (форма 2) — на ____ л;
2. 
____________________________________
                                                       (подпись, М.П.)
         ___________________________________
                    (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность

[bookmark: _Ref34763774]9.2.  Коммерческое предложение (форма №2) 
Приложение 1 к письму о подаче 
от «____»_____________ г. №__________

Каждый участник размещения заказа должен предоставить коммерческое предложение в виде сметной документации, которую необходимо разработать по сборникам ТЕР Краснодарского края базисно-индексным методом на основе сметно-нормативной базы МДС 81-35.2004, с пересчетом в текущий уровень цен индексами по данным ГБУ КК «Управление ценообразования в строительстве» (Вид строительства – общеотраслевое), выпускаемыми ежеквартально. К локальным сметам прикладывается ведомость ресурсов, ТКП и прайс-листы, выделенные в отдельные тома.
Сметные затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию машин и а/т средств привести в соответствии с МДС 81-35.2004, с пересчетом в текущий уровень цен индексами по данным ГБУ КК «Управление ценообразования в строительстве», выпускаемыми ежеквартально.
Цены на местные материалы, изделия и полуфабрикаты определить по территориальным сметным ценам (ТСЦ). При отсутствии необходимой номенклатуры в ТСЦ – по федеральным сборникам (ССЦ), с учетом транспортных затрат (ТЗР).
Стоимость МТР и оборудования определить по ТСЦ. При отсутствии необходимой номенклатуры в ТСЦ – по федеральным сборникам. В остальных случаях – по прайс-листам, с учетом ТЗР (Оборудование - 4,2%, МТР - по данным ГБУ КК «Управление ценообразования в строительстве»).
Накладные расходы принять по видам СМР, согласно МДС 81-33.2004 с учетом писем Минрегиона РФ №41099-КК/08 от 06.12.2010 г. и №3757-КК/08 от 21.02.2011г.
Сметную прибыль определить в соответствии с МДС 81-25.2001, с учетом писем ФАС и ЖКХ №АП-5536/06 от 18.11.2004г., №ВБ-338/02 от 08.02.2008г. и писем Минрегиона РФ №41099-КК/08 от 06.12.2010 г. и №3757-КК/08 от 21.02.2011г.
Затраты на временные здания и сооружения рассчитывать в соответствии с ГСН 81-05-01-2001 с соответствующим обоснованием ПОС.
Затраты глав «9», «10», «12» предусмотреть согласно МДС 81-35.2004. Необходимость применения данных затрат подтвердить данными раздела ПОС.
Расчет работ производимых в зимнее время, производить согласно ГСН 81-05-02-2007.
Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию – 1%. Непредвиденные расходы – 3%.
Затраты на пусконаладочные работы учесть в соответствии с Письмом Минрегионразвития РФ №ВТ-386/08 от 13.04.2011г.
При прохождении Государственной экспертизы сметной части проектной документации, необходимо выделить сметную стоимость СМР по реконструкции гидротехнических сооружений.
В сводных сметных расчётах стоимости строительства предусмотреть затраты на техническое сопровождение государственной экспертизы проекта и сметного расчета до получения положительного заключения, средства на регистрацию объекта.
Рассчитать и предусмотреть в сводном сметном расчете платежи за негативное воздействие на окружающую среду, средства на утилизацию отходов, образующихся в период строительства в полном объеме.


			     ____________________________________
                                                       (подпись, М.П.)
         ___________________________________
                    (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность
[bookmark: _Ref55336378][bookmark: _Toc57314676][bookmark: _Toc84821539][bookmark: _Toc123103536]9.3. 		Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма №3) (за последние 3 года и за период 2014 г.) 
	№
п/п
	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения договора — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения договора, для незавершенных договоров — процент выполнения) 
	Заказчик 
(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора
(объем и состав поставки, описание основных условий договора)
	Сумма договора, рублей/евро
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	1. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год [указать год]
	
	х

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за завершившийся отчетный период текущего года [указать, в зависимости от обстоятельств, «I квартал … года», «I—II кварталы … года» и т.д.]
	
	х


____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником размещения заказа !
2. В этой форме Участник размещения заказа указывает сведения об имеющемся у него опыте выполнения  аналогичных работ, т.е. сопоставимыми по объему с предметом запроса предложений.
3. Участник размещения заказа может учитывать при заполнении данной формы и незавершенные работы, обязательно отмечая данный факт.

[bookmark: _Ref55336398][bookmark: _Toc57314678][bookmark: _Toc84821541][bookmark: _Toc130198584]9.4. Состав и квалификация технического персонала (форма №4).

	№
п/п
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность)
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

	Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Специалисты 

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Прочий персонал 

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником размещения заказа.
2. В данной справке перечисляются работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора.
По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории

9.5. Календарный план сдачи-приемки работ (форма №5);


Инструкции по заполнению
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником размещения заказа !
2. Данная справка подготавливается Участником в свободной форме.


9.6.  Анкета участника запроса предложений (форма №6) 
		
	Головная фирма
	Филиалы и дочерние предприятия

	Адрес:
юридический:
фактический:

	
	

	Телефон:

	
	

	Телекс:

	
	

	Телефакс:

	
	

	ИНН

	
	

	КПП

	
	

	ОГРН

	
	

	Банковские реквизиты:

	
	

	Ответственное лицо:

	
	

	Форма общества:

	
	

	Уставной капитал:

	
	

	Год создания:

	
	

	Указать является ли организация субъектом малого или среднего предпринимательства.
	
	

	Руководитель:

	Дата:
	Печать/ подпись:

































ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

	Ссылки на пункты  документации
	Сведения

	1.1
	Организатор – ОАО «Новороссийский морской торговый порт»;
Ответственный исполнитель – начальник отдела тендеров и экспертиз Зайцев В.А.;
Телефон/факс: (8617) 60-21-74

	1.1
	Предмет запроса предложений: Выбор подрядчика на выполнение проектных работ по объекту «Реконструкция причала №2 Нефтерайона «Шесхарис» ОАО «НМТП»

	4.7.
	Начальная (максимальная) цена договора: не установлена 

	
	Финансирование: собственные средства Заказчика. 

	1.1
	Приглашаются: юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели. 

	Извещение о проведении запроса предложений
	Требования к участникам запроса предложений:
· Участник запроса предложений должен быть правоспособен в полном объеме, создан и зарегистрирован в установленном порядке.
· В отношении участника запроса предложений не должно проводиться процедур ликвидации или банкротства, он не должен быть в судебном порядке признан банкротом, в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство.
· Деятельность участника запроса предложений не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
· Участник запроса предложений должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организациям, выполняющим работы (оказывающим услуги), для выполнения которых он привлекается.
· У организации должен быть положительный опыт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, положительная деловая репутация. 
· Заказчик, организатор запроса предложений вправе не допустить к участию в закупке лицо, имеющее просроченную задолженность перед предприятиями Группы ОАО «НМТП», а именно ОАО «НМТП», ОАО «Флот НМТП», ОАО «НЗТ», ОАО «ИПП», ОАО «НСРЗ», ОАО «НЛЭ», ООО «ПТП», ЗАО «СФП», ООО «БСК», неисполненные просроченные обязательства.
· Участник запроса предложений должен  соответствовать требованиям, предъявляемые к подрядным организациям ОАО «НМТП».

	3
	Порядок расчетов: 
Для организации работ Заказчик осуществляет предоплату  в размере 30% от цены Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Подрядчиком счета и безотзывной банковской гарантии на всю сумму авансового платежа. Банк-гарант  и текст банковской гарантии согласовывается с Заказчиком. Срок банковской гарантии должен заканчиваться через 30 рабочих дней после даты завершения работ (подписания сторонами акта приемки-выполненных работ). Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения авансового платежа предоставить Заказчику счет-фактуру на авансовый платеж. 
	Окончательный расчет, за вычетом удержания в размере 2,5% от цены Договора, осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, счета и счета-фактуры. 
Произведенное удержание в размере 2,5% от цены Договора выплачивается на основании выставленного Подрядчиком счета, после ввода объекта в эксплуатацию (подписания формы КС-14) или через 24 месяца после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Договору, что наступит раньше.
В случае изменения сроков выполнения работ  по договору банковская гарантия с новым сроком действия должна быть предоставлена в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения дополнительного соглашения к договору.
В случае непредставления или несвоевременного предоставления банковской гарантии исполнения условий договора, Заказчик вправе требовать, а Подрядчик обязан уплатить неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы, обеспечиваемой банковской гарантией, за каждый день просрочки.
 Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, уведомив об этом  Подрядчика в письменной форме, и потребовать возврата суммы неотработанного аванса.
Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика с уведомлением Подрядчика в случае непредставления  последним банковской гарантии с новым сроком действия. Договор считается расторгнутым по истечении 7 (семи) календарных дней с момента получения Подрядчиком уведомления.


	4.1
	Заявка на участие в запросе предложений  должна включать в себя следующие документы: 
Участник должен подготовить заявку на участие в запросе предложений, включающую в себя:
- письмо о подаче оферты (форма №1), 
- коммерческое предложение (форма №2). 
Кроме того, каждый участник должен представить: 
- справку о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (за последние 3 года и за период 2014 г.) (форма №3); 
- справку о составе и квалификации технического персонала (форма №4); 
- календарный план сдачи-приемки работ (форма №5);
- анкету участника запроса предложений (форма №6); 	
- заверенную участником бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период текущего года и за два предшествующих ему календарных года, с подтверждением об их получении налоговой инспекцией; 
- копии регистрационных и уставных документов, заверенные печатью участника запроса предложений (для ИП, дополнительно, – копию паспорта); 
- копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений в случае необходимости – копию доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, заверенные печатью участника запроса предложений; 	
- в случае снижения цены на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, структуру предлагаемой цены и обоснование такой цены, 
- заверенную участником копию Свидетельства СРО проектного института с указанием следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка
2. Работы по подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных решений
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабже-ния и канализации
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения <*>
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем <*>
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
6. Работы по подготовке технологических решений:
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации <*>
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной без-опасности
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);
- заверенную участником копию Свидетельства СРО с указанием следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:
1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий:
1.1. Создание опорных геодезических сетей
1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами
1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 – 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений
1.4. Трассирование линейных объектов
1.5. Инженерно-гидрографические работы
1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений.
2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий:
2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500-1:25000
2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод.
2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с раз-работкой рекомендаций по инженерной защите территории
2.4. Гидрогеологические исследования
2.5. Инженерно-геофизические исследования
2.6. Инженерно-геокриологические исследования
2.7. Сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории, сейсмическое микрорайонирование
3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий:
3.1. Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных объектов
3.2. Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их характеристик
3.3. Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов
3.4. Исследование ледового режима водных объектов
4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий:
4.1. Инженерно-экологическая съемка территории
4.2. Исследование химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и под-земных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения
4.3. Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб почвогрунтов и воды
4.4. Исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории
4.5*. Изучение растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования территории
5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий:
5.1. Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные ис-следования механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета основания фундаментов.
5.2. Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и натурных свай
5.3. Определение стандартных механических характеристик грунтов методами ста-тического, динамического и бурового зондирования
5.4. Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и со-оружений с геологической средой
5.5. Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений
5.6. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий
6. Обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений.

Для выполнения проектных работ по объекту «Реконструкция причала №2 Нефтерайона «Шесхарис» ОАО «НМТП», в Свидетельстве СРО должно быть указано, что  проектный институт вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору составляет 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей и более.

Резиденты РФ должны предоставить: оригинал либо нотариально заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ (для ИП – оригинал или нотариально заверенную выписку из ЕГРИП, для физического лица – копию паспорта).

Нерезиденты РФ должны предоставить: 		заверенная участником копия выписки из торгового реестра государства Участника запроса предложений, содержащая информацию о том, что Участник является действующим лицом, сведения о дате создания, о перечне лиц, имеющих право действовать от имени участника без доверенности;  документы (копии документов), представляемые участником, являющиеся официальными документами, то есть исходящими от органа или должностного лица государства Участника запроса предложений, нотариальными актами либо содержащие официальные пометки, должны предоставляться с проставлением апостиля либо легализованы в установленном порядке. 

Для участия в проведении запроса предложений претендент должен подать  оригинал заявки (все документы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью организации и подписью руководителя) на бумажном носителе (в запечатанном конверте), 1 копию заявки на бумажном носителе (не сшивать) и сканированную копию оригинала заявки в формате pdf на электронном носителе на участие в запросе предложений в  адрес Заказчика не позднее срока установленного п.5.1 настоящей документации. Копии заявки подготавливаются путем ксерокопирования оригиналов каждого документа, входящего в заявку после их подписания и заверения печатью. В случае непредставления заявки в указанный срок Участник не до-пускается к участию в запросе предложений.
	Перед подачей заявка на участие в запросе предложений и ее копия должны быть надежно запечатаны в конверты (пакеты, ящики и т.п.). Заявка на участие в запросе предложений запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Заявка на участие в запросе предложений». Копия заявки на участие в запросе предложений запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Копия».
На каждом из этих конвертов необходимо указать следующие сведения:
Наименование и адрес Организатора запроса предложений в соответствии с пунктом 1.1 документации по запросу предложений;
Полное фирменное наименование Участника размещения заказа и его почтовый адрес;
Запечатанные конверты с заявкой на участие в запросе предложений и ее копией помещаются в один внешний конверт, который также должен быть надежно запечатан. На внешнем конверте указывается следующая ин-формация:
Наименование и адрес Организатора запроса предложений в соответствии с пунктом 1.1 документации по запросу предложений;
Полное фирменное наименование участника размещения заказа.
Наименование конкурентной процедуры в соответствии с извещением о проведении запроса предложений.
Слова «Не вскрывать до 15 часов 00 минут 16 апреля 2014 года».
Участники размещения заказа должны обеспечить доставку своих заявок на участие в запросе предложений по адресу Организатора запроса предложений: 353900, г. Новороссийск, ул. Мира, дом 2, кабинет 406;
Ответственный за прием заявок на участие в запросе предложений: Зайцев Владимир Александрович–Отдел тендеров и экспертиз ОАО «НМТП» тел.: (8617) 60-49-38.

Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью Участника.
Никакие исправления в тексте заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.
Заказчик вправе осуществить проверку указанных в заявке на участие в запросе предложений производственных возможностей участника закупки, в том числе с выездом в места базирования, с оформлением соответствующего акта проверки до подведения итогов запроса предложений, а также запросить копии документов, подтверждающих право собственности или документа, подтверждающего иное основания законного владения.

	
	Обеспечение заявки на участие в запросе предложений: не требуется

	
	Требования к банку-гаранту 
	Агентство, класс рейтинга.
	Standard &Poor’s
	Fitch
	Moody’s
	Ограничения

	I группа
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
(прогноз стабильный/позитивный)
	«ААА», «АА», «А», «ВВВ»
	«ААА», «АА», «А», «ВВВ»
	«Ааа», «Аа1», «Аа2», «Аа3», «А1», «А2», «А3», «Ваа1», «Ваа2», «Ваа3»,
	Соответствуют критерию банка-гаранта

	II группа
ПРЕДИНВЕСТИЦИОННЫЙ (а также нижний уровень инвестиционных рейтингов с прогнозом «негативный»)
	«ВВВ»+ прогноз негативный, «ВВ»
	«ВВВ»+ прогноз негативный, «ВВ»
	«Ваа3»+ прогноз негативный, «Ва1», «Ва2», «Ва3»
	Сумма принимаемой гарантии не более 10% от чистых активов банка

	III РИСКОВАННЫЙ
(но не дефолтный)
	«В», «ССС», «СС», «С»
	«В», «ССС», «СС», «С»
	«В1», «В2», «В3», «Саа1», «Саа2», «Саа3»
	1. Кредитная организация РФ
2. Банк последние 3 года является безубыточным;
3. Банк входит в рейтинг ТОП-50 банков РФ (РБК Рейтинг) по чистым активам на дату принятия решения
4. Предельная сумма гарантии - 1% от чистых активов банка.
5.В случае отсутствия рейтинга S&P, Fitch, Moody’s, но при выполнении первых трех условий предельная сумма гарантии – 0,1 % от чистых активов Банка.




	4.2
	Срок действия заявки на участие в запросе предложений должен быть не менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок.

	5.1
	Последний срок приема заявок на участие в запросе предложений:
15 часов 00 минут по Московскому времени 16 апреля 2014 года
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